

COMMITTENTE



COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA
Provincia di Benevento

PROGETTISTA

UTC
Servizi Lavori Pubblici
Ing. Salvatore TROTTA

TITOLO PROGETTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
COMUNALE

R.U.P.

Arch. Luigi CASTIELLO

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

TAVOLA

Tav. 10

SCALA

-

SCALA PLOT

1:1

DATA

DATA

REV.

DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

RESPONSABILE REVISIONE

APRILE 2021

0

PRIMA EMISSIONE

QUADRO ECONOMICO

L'intervento per i lavori in oggetto ammonta complessivamente a € 2 996 428,26
così come si evince dal seguente quadro economico:

a) LAVORI e SICUREZZA:

a1)	Lavori a misura, a corpo, in economia, ivi compresa la spesa per la fornitura di beni prevista dal progetto;	€	2 141 382,53
a2)	Oneri della sicurezza	non €	32 120,74
	soggetti a ribasso d'asta		

Totale lavori a base d'appalto (a.1+a.2) € **2 173 503,27**

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1)	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;	€	80 000,00
b2)	rilievi, accertamenti ed indagini;	€	15 000,00
b3)	allacciamenti ai pubblici servizi;	€	10 000,00
b4)	imprevisti;	€	74 948,39
b5)	acquisizione di aree e/o immobili;	€	90 000,00
b6)	Articolo 205 dlgs 50/2016	€	20 000,00
b7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;	€	185 000,00
b7_1)	spese RUP	€	43 470,07
b7_2)	spese tecniche altre attività di cui al punto b7)	€	141 529,93
b8)	spese per attività di consulenza o di supporto;	€	12 000,00
b9)	spese per commissioni giudicatrici;	€	10 000,00
b10)	spese per pubblicità e opere artistiche;	€	5 000,00
b11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€	30 107,73
b13)	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	a) I.V.A. per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia);	€	232 845,17
	b) I.V.A. per spese tecniche;	€	40 700,00
	c) contributo integrativo INARCASSA.	€	7 400,00
	d) per altre voci del quadro economico.	€	9 923,70

In uno somme a disposizione dell'Amministrazione € **822 924,99**

TOTALE GENERALE € **2 996 428,26**