COMMITTENTE

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

Provincia di Benevento

PROGETTISTA
utc

Servizi Lavori Pubblici
Ing. Salvatore TROTTA

TITOLO PROGETTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
COMUNALE

PROGETTO DEFINITIVO

R.U.P.
Arch. Luigi CASTIELLO

ELABORATO

TAVOLA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
SCALA SCALA PLOT DATA TO V o .| 8
1:1
DATA REV. DESCRIZIONE DELLA REVISIONE RESPONSABILE REVISIONE
APRILE 2021 0 PRIMA EMISSIONE

QUESTO DISEGNO NON PUQ' ESSERE USATO NE RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI AUTORI TUTTI | DIRITTI SONO RISERVATI



AutoCAD SHX Text
TITOLO PROGETTO

AutoCAD SHX Text
SCALA

AutoCAD SHX Text
SCALA PLOT

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

AutoCAD SHX Text
RESPONSABILE REVISIONE

AutoCAD SHX Text
COMMITTENTE

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA

AutoCAD SHX Text
ELABORATO

AutoCAD SHX Text
TAVOLA

AutoCAD SHX Text
R.U.P.


Capitolato Speciale d'Appalto

Sommario
1. DESCRIZIONE DEI LAVORI ....utiitttisiieeitieesiteseteeesteesteesteesteessteasseeessasassaeessasesaesnseesnseesssesssseasssesssssessesensssessesens sosessnsessnsenss 3
1.1 (07T o X e (Y| o) o T=1 1 (o TR PR SUUUSRTRROt 3
1.2 AMMONTAre del'APPAITO.....eei e e erte e e et e e e e st e e e e e ta e e eebaae e ebaeeeettaeeeaaaeeett eareeaans 3
1.3 Modalita di aggiudicazione dell’@apPalto..... ..o eeir i e e e et e e e ae e e nraeeenaes 5
14 Cauzione provvisoria e definitiva Ritenute di Garanzia ........ccceccueviieiie e e 5
15 DESIZNAZIONE UEIIE OPEIE ...ttt ettt s et e st ettt e bt e st esabeesas e e sabeesaneesnteenneeen senneess 6
1.6 [ T Tolo I o T4 F POV P PP PRV PRPSPTPN 6
1.7 1V oYe -1 &= e LIVZ | (V) €= P AT Y aT=We [T I P 1V o o EO USSR 6
1.8 (DI ole] o E o VAo - =1 | o To ] - L o PSPPI 6
2 ONERI E OBBLIGHI ..uvteititiiie ettt eiteeiee st ste e st site e s teesat e ssbeessaeesabeesaaeesateesaseesateesaseensseesseeanseeensaeenseesn snnseesnseesssnesnsesnsenens 6
2.1 (0] o] o] 114 o118 ==T o [T - | 5SSt 7
2.2 R 0] oY= o o - o TR 9
23 Tutela dei lavoratori, regolarita contributiva @ SICUIZZa ........cocuiiiiuieiiieiiiieeiee ettt 9
2.4 Documento unico di regolarita CONTIBULIVA ........iiiiiiiiie e s 9
2.5 INAAEMPIENZE FEEMDULIVE ... e e et e e e e e e tba e e e e e e e e eabbareeeeeesnsbaaeeeaeeannaaeeanas 9
2.6 SICUIEZZA € SAIULE ittt ettt s ettt e sttt e e e st e e e s et ae e s aabeeeesabeeesaasteeesabbeeesabbeesaas seassaesssseeanas 10
2.7 Altri oneri e obblighi dell'apPaltatore .........cccuiie e ere e e et e e e et e e e e eabae e e abeeeesataeeanes 10
2.8 Oneri finalizzati direttamente all'@secuzione dei laVori .......iocieiiiiiiiiiiiiee e 11
2.9 Oneri finalizzati alla salvaguardia degli interessi dell’amministrazione .........cccceevecveeiicieeecciee e 11
2.10  Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell'appaltatore ..........ccoceerrieriiiiien e 11
2.11 (07 T =] | [l Lot 01 4 [T o SR 12
3 INIZIO DEI LAVORI «.vteetietitestteeieeeette et e steestteesteesaaeestteeseesabaaesseesateaasseessseassseessseenseeensesanseeasseeanseessses eessaeanseesnsesensennnne 13
3.1 (Ol o TY=Y = s T LTI 1Yo o PO 13
3.2 INiZio € ANAAMENTO I LAVOIT 1eieviiiiiiieciee e st b e s be e sbeesate e ssbeebtesssaeenbeesbaesaseesn 13
33 Termine per la realizzazione e ultimazione dei lavori e penali in caso di ritardo.........ccccccueeevcieeeeciee e, 13
34 RINVENIMENTT FOTTUITT .eeeeitie et ettt st e sabe e st e e sat e e sabe e bt e e sbeeebeesabee eesaneenneas 14
35 Proprieta dei materiali di FECUPEIO € SCAVO ......uuiviieiieeeciiie ettt ettt ettt e e eee e et e e e s tae e e e eae e e sneeeeensseeesntaeesneeeean 14
4 ESECUZIONE DEI LAVORI ... eee ettt e e aaaaaeseasasssaesssessaeasaessaeaeaeasanasesannane seeeeesenesnsesn 14
41 Qualita dei materiali @ dei COMPONENTI..ccc.uiiiiiiiiiii et eneesanes 14
4.2 Campionature € Prove di laboratorio........ ..o e e e e e e e e e s r e e e e e e atrareaaaeean 15
4.3 Prodotti € [avorazioni NON CONFOIrMIiL...uiiiiiiiieiiie et st be e s be e ssreesateesateesbeessseeenseeen 15
4.4 [[aaY oY F=Ta YR =Tel Vo] [ =4 ol ISR SURPUSPRROS 15
4.5 [IE)V o1 g T = ToloTgTo] o oY= H PP PP RPPPRRPOPRRRS 16
4.6 (011310 g A Te] o 1ol [T I 1Y o] o T PP P PP PPP PR 16
4.7 Documentazione tecnica @ materiali di FISPETLO ....c.eeviuiiiiiiiiii e 16
5 VARIAZIONI, AGGIUNTE E IMPREVIST] . .iieiieeeieieieieie i s et at st asssasssasasasasssasssasssasesasesasesesesennsersesnennrens 16
5.1 Variazioni @ addizioni @l PrOZETLO ......ucii it e e e e et e e e e e e e bt e e e e e e e e tata e e e e e e e aaaraaaaas 16
5.2 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative proposte dall'@Secutore..........cccooueeeiiiieiceiiee e 17
53 DeterminazionNe di MUOVI PrOZZi.......ccccueeeciiieeeeiiiie e cieeeeeeteeeeitteeestteeeetbeeeesataeessbaeeasstasesassseessreseesssesesansasesanseaaann 17
54 DaNNi @ PEISONE O COSE ceviiiiuitiriieteeeieitttteeesessetatreeeeeeseatareeeeeessassaereeeesesassraraaeeeessasssasaeeesesassssseeesesssansssneeees esenees 17
6 CONTABILITA DEI LAVORI E PAGAMENTI c.cvvviieececeeteteeseseeeeaesesessssssssstesesessssssssstesesesssssssssassessssssssssssssassssssssssssosesesns 17
6.1 Criteri generali di misurazione delle OPEIe ......coouiieiiiiieee et st sbe et e b e e saee s 18
6.2 (@0 Y &= o111 T I Y= TSR 18
6.3 Anticipazioni, PAgAMENTE € FIEAI .....ueeiiii e e e e et e e e e e e e abr e e e e e e e e baaa e e e e e e e anaraeeaas 18
6.4 (0o o1 o 1 1o T= [P PRRPPPPRSPNS 19
6.5 Fi Yo [ dUF: [ g 1T oY o le [T I o] 4=V 274 OSSR 19
7 COLLAUDD . ..ttt etee sttt ste st ste ettt e se e s be e s bt e s abeesabeesabeesateesaeeessee e saeeabeeenseesabeeeaseesabeeaaseenate seenbeeenseesabeesnseesabeesnseenssean 19
7.1 Y ele] o Jo MR €=l g o 11 o TIe 1T I olo] | F= U Lo Lo RSN 19
7.2 Certificato di r€Z0IAre ESECUZIONE .........veeieiiieeeeeeeecee e eee e et e et e e et e e et e e e e eateeeesateeeeenseeeesnsaeeesnseeesansseeennenes 20
7.3 (T L VA SN I T 1 fo Fo 1o - L= PSR 20
7.4 Presa in consegna anticipata dellE OPEIE ... eeeeiiieie et e e e e e e e e e s eba e e e e e e e e nrbaaeeaeeeennees 20
8 CRITERI AMBIENTALI IMINIMI (CAIM) ..ottt eteestee st e st e stteestaeesaeeste s steesateessseasaseesasaassesensaasnsessnsaesssesssseassseesssenssnnenes 20
8.1 CRITERI AMBIENTALI IMINIMI (CAIMY) c.teiitteeiee st esite sttt site s stee et e sbe e steesabeesabeessteesataessseesseeensaesnbeeenseesnsessnsessnnes 20
8.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI ..ettttitteettesttesteestteesteesteesseeseteessseesasaessseensssesssesnsessnsessnsessnsesssessssesssseessssenesensensaen 21
8.3 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI...ccuvtiititeiiieeiteesiieeiee sttt steesiteesite st e s e s e sabeesaseesaseesaaeennes 22
8.4 SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO ..uuvtiiuitisiieetteesiteeieesteesiteesteesiteesitessteesbeesseesabaesaseesateesaseesseesnssesasassnseenanes 24
8.5 SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI.....cuvviuieiiiiiiieieiererererereeeeereeeeeeeeeeeseresesesssseesersseseseeesesasssasasssesaees 25
8.6 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE ......uttitiiiiiiiiieiereiirererererereeeresereeeeereeeeesessseseseseteseeesetesesesasasasaeeessasesseesseseeeenes 28



Capitolato Speciale d'Appalto

8.7
8.8

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ...ttt ittt ettt ettt st e s et e e st e st e e s sa e e s e bt e e s aabaeessbeeesesneeesanneeesanneeesanrees

CONDIZIONI DI ESECUZIONE



Capitolato Speciale d'Appalto

1. DESCRIZIONE DEI LAVORI

1.10ggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, provviste, prestazioni e forniture occorrenti e contemplate
nel PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA RETE
FOGNARIA COMUNALE.

1.2Ammontare dell'appalto
L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento & definito dalla seguente tabella:

L'intervento per i lavori in oggetto ammonta complessivamente a € 299642826
cosi come si evince dal seguente quadro economico:

a) LAVORI e SICUREZZA:

al)  Lavori a misura, a corpo, in economia, ivi compresa la spesa per la fornituradi € 2 141 382,53
beni prevista dal progetto;

a2)  Oneridella sicurezza non € 32 120,74
soggetti a ribasso d'asta

Totale lavori a base d'appalto (a.1+a.2) € 2173 503,27

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1)  lavoriin economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; € 130 000,00
b2)  rilievi, accertamenti ed indagini; € 5 000,00
b3)  allacciamenti ai pubblici servizi; € 1 000,00
b4)  imprevisti; € 100 000,00
b5)  acquisizione di aree efo immobili; € 15 000,00
b6)  Articolo 205 digs 50/2016 € 15 000,00
b7)  spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, € 22195288

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei

dipendenti;
b7_1) spese RUP € 10 867,52
b7_2) spese tecniche altre attivita di cui al punto b7) € 211 085,36
b8)  spese per attivita di consulenza o di supporto; € 9500,00
b9)  spese per commissioni giudicatrici; € 2 000,00
b10) spese per pubblicita e opere artistiche; € 1 000,00
b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato € 10 500,00
speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici;
b13) LV.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:
a) L.V.A. per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia); € 24035033
b) I.V.A. per spese tecniche; € 57 380,49
c) contributo integrativo INARCASSA. € 8878,12
d) per altre voci del quadro economico. € 5363,19
In uno somme a disposizione dell' Amministrazione € 822 924,99
TOTALE GENERALE € 2996 428,26

L'impresa appaltatrice maturera diritto alla liquidazione solo ed esclusivamente in rapporto alle lavorazioni
effettivamente svolte, null'altro pretendendo a qualsiasi titolo.

Tale somma potra variare, in pil 0 in meno, senza che l'appaltatore possa trarne pretese alcune per compensi o
indennizzi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco, purché l'importo
complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12 D.Igs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.
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1.3Descrizione del progetto

II' completamento della rete fognaria comunale e delle relative opere d’'arte complementari necessarie al
funzionamento della stessa (pozzetti e caditoie);

La realizzazione di un attraversamento mediante la tecnologia del Microtunneling con sistema Pilot
System/Guided Auger Boring per il collegamento alla dorsale fognaria di nuova realizzazione e sistemazione di
tutte le aree interessate dagli interventi.

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento é definito come segue:
Importi in Euro Colonna a) Colonna b)

Oneri diretti per la
Importo soggetto a | sicurezza (non

ribasso d’asta soggetti a ribasso Totale
d’asta)
! A misura Euro 2.141.382,53 | Euro32.120,74 | 2.173.503,27

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla colonna a), al quale deve essere applicato il
ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza
di cui alle colonna b).

Categoria prevalente, categorie scorporabili
Ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione dell'abrogato D.Lgs 163/2006)
e in conformita all'allegato «A» del citato Regolamento, gli interventi si suddividono nelle seguenti categorie:

CATEGORIE IMPORTO IVA PREVALENTE/

@icu € 2;7;21 Sr'e°£§§' ESCLUSA | CLASSIFICA | (oonoio b e | QUALIFIC.
0G6 €1.280.244,30 11 bis PREVALENTE S|
0S22 € 506.146,34 T SCORPORABILE NO
0G3 € 426.991,89 T SCORPORABILE SI
Tot. £2.141.382,53

| lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella
sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione
appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato
speciale
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1.4Modalita di aggiudicazione dell’appalto

L'appalto & aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice con il criterio di aggiudicazione
dellofferta economicamente piu vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo di cui
all'art. 95 commi 3 e 6 del Codice. Contratto da stipularsi a corpo ai sensi all’art. 3 del Codice, lettera ddddd).

1.5Cauzione provvisoria e definitiva Ritenute di garanzia

Con riferimento al disposto del D.Igs. 50/2016, I'Appaltatore & tenuto a corredare la propria offerta, in sede di
gara, con una cauzione provvisoria. L'aggiudicatario € tenuto a costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art.
103 del D.Igs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata in proporzione
allavanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
Secondo quanto specificato dal sopra richiamato articolo, lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione. Il residuo 20% dell'iniziale importo garantito permane fino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio.

Della stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore per inadempienze o per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori,
nel caso di esecuzione in danno.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza ai lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta a
garanzia dello 0,50%.

Al fine di portare a conoscenza gli enti interessati — INPS, INAIL e Cassa Edile — dell'avvio e dello svolgimento
degli impegni contrattuali dell’ Appaltatore, e di ottenere il rilascio del documento unico di regolarita contributiva il
Responsabile del procedimento dara comunicazione per iscritto, agli enti suddetti, dell'intervenuta emissione di
ogni certificato di pagamento, e all'atto della redazione del conto finale e del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione.

I DURC (documento unico regolarita contributiva) deve essere presentato, in corso di validita e con esito
positivo, alla Stazione Appaltante prima dell‘inizio dei lavori.

Sempre ai fini della verifica della regolarita contributiva nei riguardi degli stessi enti, I'Appaltatore & tenuto a
trasmettere le copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi con cadenza almeno trimestrale e
comunque in sede di emissione dei certificati di pagamento ove richiesto dal Direttore dei lavori o dal
Responsabile del procedimento.

Allo svincolo della ritenuta di garanzia dello 0,50%, si provvede unitamente con la rata di saldo soltanto in
assenza di eventuali inadempienze, che gli enti competenti devono comunicare, entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta effettuata dal Responsabile del procedimento in sede di redazione del conto finale, nel
documento unico di regolarita contributiva.

Nel caso di inadempienze accertate e di richieste di pagamento da parte degli enti suddetti, 'Appaltante
mantiene vincolata la ritenuta suddetta, invita il richiedente a promuovere il formale pignoramento delle somme
dovute e ne dispone il pagamento sulla base della richiesta formulata nelle previste forme di legge nei limiti
dellimporto di tale ritenuta; per la parte eventualmente eccedente I'importo di tale ritenuta si applicano le
disposizioni di cui allart. 351 della legge n. 2248/1865, secondo quanto specificato al successivo art. 12, ultimo
periodo.

Ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13/05/1986, n. 880 viene stabilito che:

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori suddetti.
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2) L'impresa & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori (o sub-affidatari) nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non
esime l'impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della
stazione appaltante.
3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata
dall'lspettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera all'impresa e, se del caso, anche
all'lspettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. |I
pagamento allimpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del lavoro non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di
cui sopra, l'impresa non puo opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.
Ad intervenuto accertamento della regolarita contributiva nei riguardi degli enti previdenziali e assicurativi,
limporto costituito dalla ritenuta suddetta confluisce nella rata di saldo finale che, trascorsi 90 giorni
dallemissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, va liquidata
previa costituzione di garanzia fideiussoria, come disposto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010; garanzia da
svincolare, come precisato al successivo punto 6.3.

1.6Designazione delle opere

Sono comprese nell'appalto la mano d'opera, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture necessarie per
I'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto secondo le forme, le dimensioni, le caratteristiche illustrate dagli
elaborati tecnici del progetto e secondo le norme contemplate in questo capitolato speciale.

1.7Elenco prezzi

Tali opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nella descrizione delle singole lavorazioni
prevista dal computo metrico del presente appalto.

Per voci non presenti si fara riferimento al successivo art. 5.3 (determinazione di nuovi prezzi), nonché alle
indicazioni contenute in ogni singolo ordine di lavoro, a quelle esecutive o agli elaborati tecnici (forma, dimensioni
e caratteristiche ecc.) fornite dalla D. L. al momento dell'invio dell’'ordine di lavoro ovvero nel corso dei lavori
stessi; in relazione alle necessita ed alle tempistiche della Stazione Appaltante ai fini di una piena funzionalita
dell'opera stessa.

1.8Modalita di valutazione dei lavori

Le opere previste nel progetto saranno valutate a corpo e si compongono delle lavorazioni indicate nel contratto.
La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo quanto indicato nell'enunciazione e nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo gli elaborati grafici e ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a
corpo ¢ fisso e invariabile e, dunque, le parti contraenti non possono invocare alcun accertamento sulla misura o
sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

1.9Discordanze tra elaborati

In caso di indicazioni contrastanti tra gli elaborati progettuali, le indicazioni riportate nei disegni di progetto
prevalgono sul contenuto dell’elenco delle lavorazioni e sulle clausole del presente capitolato speciale.

Eventuali lavori, prestazioni o forniture di dettaglio non indicate negli elaborati progettuali, ma necessarie per dare
piena funzionalita e coerenza all'opera progettata, dovranno essere eseguite dall'appaltatore senza che questi
possa richiedere alcun compenso aggiuntivo.

2  ONERI E OBBLIGHI
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2.10bblighi generali

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto
da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono:

a.

m.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'e-secuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini
di contratto;

. I'esecuzione, in sito 0 presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal direttore dei

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei
campioni e I'esecuzione di prove di carico su tutte le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esegquiti rispetto a quelli progettati o previsti dal

capitolato;

il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a
termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta del direttore die lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di
altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, |'appaltatore non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente
con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-riali
di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale
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o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e
delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

n. la fornitura € manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne
nei punti prescritti e comunque previste dalle disposizioni vigenti;

0. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

p. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei
lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto
di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

g. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale

r. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

s. 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone
sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

t. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

u. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto,
nonché l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista
a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita
dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita, in accordo all'articolo 4 della legge n. 136 del 2010.

L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti
0 competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i
permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'appaltatore € anche obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se
egli, invitato non si presenta;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito
dopo la firma di questi;

c. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla direzione lavori.

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito 1 cartello/i di cantiere con le seguenti caratteristiche:
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a. Dimensioni minime pari a cm. 100 di base e 200 di altezza;
b. Con le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL;
c. Secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37;
d. Conformita al modello di cui all'allegato «Cy;
e. Aggiornamento periodico in base all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

L'appaltatore deve custodire e garantire la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti,
anche se di proprieta della Stazione appaltante; tale disposizione vige anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2.2Subappalto
L'importo complessivo della quota subappaltabile non pud superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.

2.3Tutela dei lavoratori, regolarita contributiva e sicurezza

L'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi che intervengono nell'esecuzione
dell'opera devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Oltre che sulle somme dovute all'appaltatore per i lavori, I'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione
definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (art. 103 D.lgs. 50/2016)

2.4Documento unico di regolarita contributiva

Dopo la stipula del contratto, il RUP acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di
validita:

* per il pagamento degli stati avanzamento lavori

+ per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale

+ i fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto

Qualora il responsabile del procedimento riceva un documento unico di regolarita contributiva (DURC) che
segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o piu dei soggetti impegnati nei lavori, il RUP trattiene dal
certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza. La stazione appaltante dispone il pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la
cassa edile.

In caso il DURC dell'appaltatore risulti negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento,
acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, propone la risoluzione del contratto,
previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni. Ove il DURC negativo per due volte consecutive riguardi un
subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e
assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la
decadenza dellautorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per
linserimento nel casellario informatico.

In ogni caso sullimporto netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta dello 0,50% che pud essere
svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva (art. 30 D.Igs. 50/2016).

2.5Inadempienze retributive

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento
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invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute
al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 (art. 30
comma 6 D.Igs. 50/2016).

2.6Sicurezza e salute

| lavori oggetto del presente capitolato sono regolati, per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e la salute dei

lavoratori, ed in generale per la gestione del cantiere, dal D.Igs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e

integrazioni.

L’impresa appaltatrice e, tramite suo, le imprese subappaltatrici, dovranno fornire immediatamente alla stazione

appaltante i seguenti documenti:

* una dichiarazione recante I'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate allINPS, al’'INAIL e alle casse edili;

+ lindicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

La designazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori non esonera I'appaltatore dall'obbligo di osservare le

misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/2008.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, I'appaltatore sara tenuto agli

adempimenti previsti dal D.Igs. 50/2016 con oneri a proprio carico.

Sara cura dell'appaltatore richiamare i lavoratori autonomi che operano nel cantiere affiche, fermi restando gli

obblighi derivanti dall'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e I'obbligo di

adeguarsi alle indicazioni riportate dal PSS/POS (Piano Sostitutivo-Piano Operativo della Sicurezza), si adeguino

alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione ai fini della sicurezza.

Con riferimento a quanto previsto dal D.Igs. 81/2008, si sottolinea che gravi e ripetute violazioni del piano per la

sicurezza fisica dei lavoratori da parte dellimpresa appaltatrice o di eventuali subappaltatori debitamente

autorizzati ad operare in cantiere, costituiscono causa di sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni

pericolose, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, risoluzione del contratto.

Con riferimento alle categorie di lavoro previste per I'esecuzione delle opere, in considerazione dell'entita, della

tipologia e della durata delle lavorazioni previste, I'impresa dovra procedere all'esecuzione dei lavori dopo aver

acquisito, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. tutte le informazioni indispensabili alla

prevenzione e protezione dei lavoratori eventualmente presenti negli edifici sede delle opere in affido,

ottemperando alle modalita previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e suoi successivi aggiornamenti.

L'impresa ¢ tenuta inoltre a comunicare il nominativo del Responsabile Operativo della Sicurezza in Cantiere che

costituira il riferimento per la D. L. e che dovra essere reperibile tramite telefono, il cui numero dovra essere

comunicato alla D. L. stessa e sempre confermato e/o aggiornato.

Tassativamente € prescritta 'osservanza dell'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento da parte del

personale operante sul cantiere.

2.7Altri oneri e obblighi dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti a carico dell’esecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale
d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle
disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell'esecutore, oltre a
quanto stabilito nel contratto d’'appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi
specificati dal presente articolo.

L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto
dall'esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso
all'esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora I'importo di appalto subisse variazioni (sia
pure nei limiti stabiliti dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).
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2.80neri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori

le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale del cantiere, ivi inclusi i costi
per |'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dalla committente, la recinzione dello stesso
con solida e decorosa stecconata in legno, la pulizia del cantiere e dei percorsi di accesso e
movimentazione, anche nel caso d'interazione con altre ditte. Sono escluse le spese relative alla sicurezza
nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

le prestazioni di mano d'opera, attrezzi e materiali occorrenti per il sostegno di condutture pubbliche e private
di acqua, gas, corrente elettrica, telefonica, telegrafica, ecc.. Le notizie sull'esistenza di manufatti sotterranei
dovranno essere assunte direttamente a cura dell'appaltatore sollevando la direzione dei lavori da
responsabilita in merito a mancate segnalazioni ed a conseguenti eventuali guasti o incidenti;

la richiesta e I'ottenimento, da effettuare prima della consegna lavori, delle autorizzazioni all'uso del suolo
pubblico;

I'onere relativo alla predisposizione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, dei presidi fissi e mobili
e delle procedure relative all'attuazione di modifiche alla viabilita conseguenti alle autorizzazioni rilasciate
dagli organismi competenti, ed ogni altro onere e responsabilita conseguenti;

la redazione del progetto prima dell'avvio lavori delle metodologie di messa in sicurezza, le prove finali sia
relativamente alla metodologia applicata che a quello relativo allo smontaggio e rimontaggio apparecchi
illuminanti ai sensi del DM 22/01/2008 n°37;

2.90neri finalizzati alla salvaguardia degli interessi dell’amministrazione

lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, I'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti
dalla direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto
dell’Amministrazione e non compresi nel presente appalto;

I'esecuzione di modelli e campioni di lavorazioni che la direzione lavori richiedera;

lo studio di particolari costruttivi o disegni esecutivi di manufatti o parti di opera di carattere specialistico;

il prelievo di campioni, le prove ed analisi ritenute necessarie dalla direzione lavori per stabilire I'idoneita dei
materiali 0 dei componenti, escluse quelle obbligatorie per norma di legge;

I'esecuzione di fotografie digitali delle opere in corso di costruzione, al momento dello stato d'avanzamento e
nei momenti piu salienti a giudizio del direttore dei lavori;

la concessione dell'uso anticipato di parti dell'opera, se richiesto dalla direzione lavori, senza compenso
alcuno. Sara solo facolta dell'appaltatore richiedere che sia redatto il regolare verbale di constatazione delle
opere, per stabilire lo stato di fatto e sollevarlo da possibili responsabilita in caso di danneggiamenti che
potessero derivare dall’'uso delle opere consegnate.

2.10 Oneri derivanti da obblighi e responsabilita dell'appaltatore

la presentazione, prima dell'inizio dei lavori, del programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal
cronoprogramma allegato al progetto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo d’esecuzione e 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

le spese per le domande all'ente proprietario per spostare infrastrutture e condotte da attraversare, le spese
per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;

le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del
materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri
soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia
particolare giurata (art. 22 Legge 646/1982): la sorveglianza sara obbligatoria € a carico dell'appaltatore
anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti
dall'Amministrazione;

gli oneri per il conferimento alle discariche autorizzate dei materiali demoliti e dei rifiuti di lavorazione;

gli oneri per la fornitura dei materiali di scorta per future manutenzioni, nella misura indicata nel successivo
art. 4.6 o nelle specifiche tecniche.

polizza indennitaria postuma decennale e R.C. decennale.
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In particolare, oltre a quanto gia indicato, I'impresa dovra provvedere alla esecuzione dei lavori con personale
tecnico idoneo e di provata capacita ed esperienza e numericamente adeguato alle necessita.
Il Direttore dei Lavori, ricorrendone i motivi, ha il diritto di esigere:

« somministrazione degli attrezzi alla mano d’'opera e tutte le opere provvisionali;

+ fornitura e manutenzione dei cartelli d'avviso, di luci di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto venisse particolarmente indicato dalla D.L. a scopo di sicurezza;

+ qualora venissero eseguiti lavori o depositi su aree di uso pubblico aperte alla circolazione di pedoni o
veicoli, I'impresa a proprie cure & tenuta ad apporre e mantenere tutte le segnalazioni regolamentari,
opportunamente vigilate secondo quanto previsto dalle vigenti norme legislative. Dette segnalazioni
dovranno essere tempestivamente aggiornate secondo I'evolversi dei lavori stessi nonché mantenute in
perfetta efficienza anche durante le ore notturne ed i giorni non lavorativi, restando inteso che, in caso di
infortunio alle persone o danni alle cose per mancata o insufficiente segnalazione o ripari o per qualsiasi
altra ragione, l'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilita rimanendo quindi completamente
sollevata ed indenne |'Amministrazione Appaltante ed il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori;

+ adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Qualora l'impresa
arrecasse danni diretti o indiretti ai beni pubblici e/o privati dovra provvedere alla liquidazione dei relativi
indennizzi. E escluso in via assoluta ogni compenso all'esecutore per danni alle opere eseguite, danni
per perdita di materiali o attrezzi, danni alle opere provvisionali, anche se dipendenti da terzi. L'esecutore
€ pienamente responsabile penalmente e civilmente di ogni danno a persone e cose derivante dai lavori
oggetto del presente appalto.

+ fornire alla D. L. ( entro i termini temporali dalla stessa indicati ) tutte le notizie relative all'impiego
della mano d'opera;

+ fornire, senza alcun speciale compenso, operai, attrezzi e strumenti topografici occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, la verifica e contabilita dei lavori;

* mantenere in perfetto stato di conservazione tutte le opere eseguite sino alla verifica di regolare
esecuzione da parte della D. L. Qualora I'impresa trascuri I'esecuzione delle riparazioni o dei lavori per
la buona conservazione delle opere, la Stazione Appaltante provvedera d'ufficio addebitando le relative
spese all'impresa stessa mediante detrazione del credito;

« per consentire il regolare svolgimento dei lavori gli stessi dovranno essere eseguiti in base alle
disposizioni impartite dalla D. L. Inoltre I'impresa dovra fornire ed eseguire, senza alcun compenso
speciale, tutte le campionature che saranno richieste dalla D. L.;

* nel caso di sospensione dei lavori, limpresa dovra adottare ogni provvedimento necessario per evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'esecutore I'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente
rispetto della presente norma.

Inoltre, entro il termine stabilito dalla D. L. I'esecutore dovra, alla fine di ogni intervento, sgomberare
completamente i luoghi oggetto dei lavori da materiali, attrezzi e mezzi d'opera di sua proprieta e provvedere ad
una adeguata pulizia compresa la rimozione e lo smaltimento del materiale di risulta.

2.11 Cartello di cantiere

Con riferimento alle categorie di lavoro, in considerazione dell'entita, della tipologia e della durata del singolo
intervento sara cura della D. L. prescrivere la posa del cartello di cantiere nei modi e nelle forme sotto riportate.
Quando richiesto dalla D. L. nel cantiere dovra essere installato e mantenuto, durante tutto il periodo di
esecuzione dei lavori ed a cura e spese dell'impresa appaltatrice, apposito cartello conforme, per colore, disegno
e dati in esso contenuti, al modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

I cartello andra collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore dei Lavori, entro dieci giorni dalla
consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il Direttore dei Lavori
potra richiedere che venga installato un numero di cartelli adeguato all'estensione del cantiere.

Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata
resistenza e di decoroso aspetto. | dati inseriti nel cartello dovranno essere riportati con colori indelebili, ma
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modificabili ed integrabili ove occorra, in relazione alle peculiarita delle singole opere. In fondo al cartello dovra
essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito
all'andamento dei lavori.

All'impresa ¢ inoltre richiesto, in considerazione della imprevedibilita degli interventi manutentivi, in particolare di
quelli dichiarati d'urgenza, nonché per quelli di modesta consistenza, di porre in opera un cartello con la dicitura
ben visibile : “lavori in corso, vietato I'accesso ai non addetti ai lavori ed alle persone non autorizzate”, nonché la
delimitazione dell'area di intervento con idonea e regolamentare transennatura evidenziata con nastro a strisce
trasversali bianche e rosse.

3  INIZIO DEI LAVORI

3.1Consegna dei lavori

La consegna dei lavori & disposta entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto ed avviene nel
giorno, ora e luogo comunicati dalla direzione dei lavori con almeno 8 giorni di anticipo. Qualora l'impresa non si
presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale
resta comunque quella della data della prima convocazione.

Nel caso sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, 'Amministrazione ha facolta di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della
stazione appaltante, 'appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto.

Nei casi d'urgenza il RUP pu6 autorizzare la consegna subito dopo che l'aggiudicazione definitiva & divenuta
efficace. In questo caso il verbale di consegna riporta quali lavorazioni l'appaltatore deve immediatamente
iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dallo stesso.

L'appaltatore pud apporre riserve sul verbale di consegna qualora intenda far valere pretese derivanti dalle
differenze riscontrate tra il progetto esecutivo e lo stato dei luoghi.

3.2Inizio e andamento dei lavori

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovra presentare alla direzione dei lavori il programma dettagliato
d’'esecuzione di ogni lavorazione, corredato con lindicazione delle scadenze temporali e degli importi di
maturazione degli stati di avanzamento, che dimostri il rispetto del termine contrattuale per l'ultimazione dei
lavori.

| lavori dovranno essere svolti con alacrita e regolarita, in modo che I'opera sia compiuta nei termini stabiliti e
rispettando il programma d’esecuzione.

L’ordine di servizio e I'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del direttore
dei lavori all'appaltatore. L'ordine di servizio € redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori e notificato
a mani proprie dell'appaltatore o del direttore di cantiere, oppure presso il domicilio eletto ai sensi dellart. 2 del
Capitolato Generale, che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.

L'ordine di servizio non costituisce sede per l'iscrizione d’eventuali riserve dell’appaltatore.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della direzione lavori dovranno essere eseguiti con la massima
cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di capitolato. L'appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare
loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in piU luoghi contemporaneamente, sotto pena
dell'esecuzione d'ufficio. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni ritenute
opportune in merito all'ordine impartitogli.

La ditta dovra comunicare in sede di gara, nonché mantenere aggiornato durante il corso di validita del contratto,
I'elenco dei recapiti a cui inviare le comunicazioni scritte, i riferimenti telefonici, del fax e l'indirizzo e-mail a cui far
pervenire le comunicazioni.

3.3Termine per la realizzazione e ultimazione dei lavori e penali in caso di ritardo

Il tempo di esecuzione dei lavori € stabilito in 210 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal
verbale di consegna dei lavori.



Capitolato Speciale d'Appalto
Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 1%o (diconsi uno per
mille) dellimporto netto contrattuale.
L’importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento del’ammontare netto
contrattuale.
Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali
ritardi nellandamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato. La penale € comminata dal
Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

3.4Rinvenimenti fortuiti

L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti
mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, I'archeologia, I'etnologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero rinvenire nel cantiere e nella sede dei lavori.

L'appaltatore ne dara immediata comunicazione al direttore dei lavori, che potra ordinare adeguate azioni per
una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati dall’Amministrazione
all'autorita giudiziaria.

L'Amministrazione rimborsera le spese sostenute dall'appaltatore per la conservazione e per le speciali
operazioni espressamente ordinate.

3.5Proprieta dei materiali di recupero e scavo

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta del’Amministrazione e per essi il direttore
dei lavori pud ordinare all'appaltatore la cernita, I'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere,
oppure puo disporre il trasporto, lo scarico e I'accatastamento in aree indicate, entro una distanza stradale di 20
km dal cantiere, intendendosi di cid compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Tali materiali
potranno essere ceduti all'appaltatore ed eventualmente riutilizzati nelle opere da realizzare con il consenso del
direttore dei lavori. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sara dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo
che la deduzione non sia gia stata fatta nella determinazione dei prezzi.

Qualora inutilizzabili, i materiali di recupero e scavo saranno considerati materie di risulta e pertanto dovranno
essere allontanati dal cantiere e conferiti a discarica autorizzata per la categoria pertinente.

4  ESECUZIONE DEI LAVORI

4.1Qualita dei materiali e dei componenti

4.1.1 Approvvigionamento e accettazione

L'appaltatore € libero di scegliere il luogo dove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché
essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né allincremento dei prezzi pattuiti. Qualora le
specifiche tecniche prescrivano una determinata localita, I'appaltatore dovra documentarne la provenienza.

Nel caso le specifiche tecniche o le voci dell’'elenco prezzi menzionino prodotti di una determinata fabbricazione,
oppure procedimenti particolari ed esclusivi, tali indicazioni si intendono esemplificative delle caratteristiche
richieste per quel prodotto e non devono essere intese come discriminatorie nei confronti di altri materiali presenti
sul mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti.

| materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di capitolato ed essere della migliore qualita:
possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione dei materiali
e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei
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materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede
di collaudo.
| prodotti impiegati, qualora previsto dalle norme sui prodotti da costruzione, devono recare il marchio CE e
risultare idonei all'impiego previsto. Tutti i prodotti o componenti per i quali nei documenti progettuali siano
indicate particolari specifiche tecniche devono essere accompagnati da un attestato che ne identifichi le
caratteristiche e consenta alla direzione dei lavori di verificarne la conformita alla specifiche tecniche richieste.

4.2Campionature e prove di laboratorio

E un obbligo dellappaltatore la presentazione del campionario o dei modelli di tutti i materiali edili e impiantistici o
delle lavorazioni di finitura previsti in progetto, senza alcuna esclusione, prima del loro approvvigionamento in
cantiere 0 messa in opera.

La disponibilita in cantiere di campioni o modelli da esaminare sara puntualmente segnalata alla direzione lavori
per evitare ritardi nella loro approvazione.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'appaltatore, la direzione dei lavori pud prelevare campioni
dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel
numero necessario al completo accertamento della rispondenza alle caratteristiche previste, a spese
dell'appaltatore.

4.3Prodotti e lavorazioni non conformi

II direttore dei lavori fatto salvo quanto previsto dall'art. 68 D.lgs. 50/2016, pu¢ rifiutare in qualunque tempo i
materiali € i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi
alle caratteristiche tecniche richieste dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso I'esecutore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Il direttore del cantiere dovra mettere in atto particolari azioni preventive per tutte quelle lavorazioni eseguite in
cantiere la cui qualita & soggetta prevalentemente alla perizia dell'operatore e/o alla variabilita delle condizioni
meteorologiche, secondo le indicazioni tecniche del presente capitolato e delle schede tecniche standard dei
materiali e componenti.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei
prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego di
materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata
autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.

4.4Impianti tecnologici

Il progetto degli impianti tecnologici pud subire perfezionamenti relativi ad aspetti di dettaglio.

L’impresa esecutrice, prima di procedere agli ordinativi o alla posa dei materiali relativi ad impieghi impiantistici,
deve presentare idonea campionatura dei materiali e delle apparecchiature ed indicare alla direzione lavori la
forometria necessaria, il percorso e lo sviluppo delle reti di distribuzione affinché ne sia verificata la compatibilita
con gli elementi strutturali dell'edificio, le destinazioni d'uso dei locali ed i loro arredi.

A lavori ultimati, in ogni caso, I'impresa deve fornire alla direzione lavori gli elaborati us-build, con il rilievo esatto
del percorso delle tubazioni ed il loro dimensionamento definitivo, nonché diagrammi, schemi di funzionamento,
manuali d'uso e indicazioni per la manutenzione delle apparecchiature installate.

Resta a carico dellimpresa installatrice la dichiarazione di conformita prevista dal Decreto Ministeriale 22 gennaio
2008 n. 37.
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4.5Lavori in economia

Sono previsti lavori in economia esclusivamente per I'esecuzione delle lavorazioni non quantificabili a misura
riportate nel computo metrico allegato.

4. 6Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall’'appaltatore al direttore dei
lavori, il quale procedera subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascera il certificato attestante
I'avvenuta ultimazione.

II certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni per il
completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate come del tutto marginali e non incidenti sulluso e la
funzionalita dell'opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta la necessita della redazione di un nuovo
certificato che accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate (art. 199 DPR 207/2010)

4.7Documentazione tecnica e materiali di rispetto

Ad avvenuta ultimazione delle opere, I'appaltatore oltre quanto gia indicato nelle voci di computo dovra fornire

alla stazione appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, tutta la

documentazione tecnica relativa alle opere eseguite.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche I'appaltatore dovra trasmettere, in particolare,

quelli relativi a:

+ schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi utilizzati, con particolare attenzione per quelli destinati
al miglioramento energetico ed acustico dell'opera, distinguendo i prodotti che recano il marchio CE e i
prodotti marginali (D.P.R. 246/1993);

+ documenti d'identificazione e rintracciabilita di materiali e componenti;

+ manuali di funzionamento e di manutenzione delle case costruttrici;

+ elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;

* registrazione di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento che in produzione e finali;

+ certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite rilasciati da istituti ufficiali;

+ disegni degli impianti tecnologici us-build, con il rilievo esatto del percorso delle reti e del posizionamento
delle apparecchiature;

+ dichiarazioni di conformita ove previsto dalla normativa;

* risultati ambientali finali;

+ Il progetto di dimensionamento metodologie messa in sicurezza.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come
realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia. Sara cura e onere dell'impresa appaltatrice, quando definito
nelle norme tecniche, consegnare alla stazione appaltante tutte la serie di materiali di rispetto necessari per la
manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente specificato la quantita minima prevista &
pari all'1% della quantita messa in opera.

5  VARIAZIONI, AGGIUNTE E IMPREVISTI

5.1Variazioni e addizioni al progetto

L’appaltatore non pud attuare nessuna modificazione ai lavori appaltati di sua esclusiva iniziativa. La violazione
del divieto comporta I'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformita.

In nessun caso verranno riconosciute prestazioni non ordinata dalla D.L.

La Stazione Appaltante nei limiti € nelle condizioni di cui agli artt. 106 e 149 del D.Igs. 50/2016, puo ordinare
variazioni dei lavori in corso di esecuzione.
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Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non
modificano qualitativamente 'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore
al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo
complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a
disposizione della stazione appaltante (art. 149 comma 1 D.Igs. 50/2016).

5.2Diminuzione dei lavori e varianti migliorative proposte dall'esecutore

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dellimporto del contratto, pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle
stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non pud far valere il diritto alla
risoluzione del contratto (art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016),

5.3Determinazione di nuovi prezzi

Quando si rendesse necessario eseguire lavorazioni ovvero utilizzare materiali il cui prezzo non risultasse
convenuto, prima dell'esecuzione delle opere dovranno essere determinati nuovi prezzi per la cui valutazione si
operera come segue:

+ desumendoli dal Listino delle Opere Pubbliche della Regione Campania, nell'edizione pubblicata ed in
vigore al momento dell'indizione della gara d'appalto;

* desumendoli dal listino della Camera di Commercio Industria e Artigianato della Provincia di Benevento,
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

+ quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi,
effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data della
formulazione dell’offerta.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta. Se I'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati, il
Direttore dei Lavori pud ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base
di detti prezzi, comunque ammessi in contabilita. Ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi
s'intendono definitivamente accettati.

5.4Danni a persone 0 cose

L'appaltatore dovra adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o0 a persone determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni
da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'esecutore non pud sospendere o
rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato
sino a che non sia eseguito |'accertamento dei fatti. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno
abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

6 CONTABILITA DEI LAVORI E PAGAMENTI
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6.1Criteri generali di misurazione delle opere

Come gia indicato al precedente punto 1.3, le opere appaltate, a seconda del tipo di intervento e della loro
tipologia, dovranno essere valutate a corpo.

Sara cura della D.L. indicare, secondo la tipologia del tipo di intervento richiesto, le modalita di valutazione e
misurazione dei lavori.

Per quanto riguarda i criteri di misurazione verranno utilizzate, per ciascuna specialita o singola categoria di
opere, le modalita previste e indicate dai Listini.

Nei prezzi dei singoli lavori si intende compreso ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di operai, ogni
spesa provvisionale, ogni trasporto, gli oneri tecnici e ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori compiuti
secondo le regole e le prescrizioni del presente capitolato d'oneri.

Nel prezzo dei noli e delle mercedi degli operai si intende compreso I'uso ed il consumo di tutti gli attrezzi del
mestiere di cui ciascun operaio deve essere provvisto a sue cure 0 a quelle dell'appaltatore.

Per i lavori ordinati dalla Direzione Lavori da valutarsi in economia, circa le modalita di compilazione delle liste
settimanali e delle provviste, l'impresa dovra attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal presente capitolato
e dall'art. 187 del DPR 207/2010. Le stesse, complete di tutti i dati richiesti dovranno essere trasmesse alla
Direzione Lavori affinché possa effettuare tempestivamente i riscontri necessari.

6.2Contabilita e riserve

II'libretto delle misure e le liste settimanali sono firmate dall’appaltatore o dal tecnico suo rappresentante che ha
assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilita, come il conto finale, € firmato dall'appaltatore, con o
senza riserve, nel momento in cui gli viene presentato.

Se I'appaltatore firma con riserva, deve esplicare per esteso le sue osservazioni o pretese entro 15 giorni, a pena
di decadenza, riportando e sottoscrivendo sul registro di contabilita le domande d'indennita, le cifre di cui ritiene
avere diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Al momento della firma del conto finale, 'appaltatore deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento
negli atti contabili, per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario di cui all'art. 205 D.lgs. 50/2016,
eventualmente aggiornandone I'importo (artt. 190 e 201 DPR 207/2010).

6.3 Anticipazioni, pagamenti e ritardi

Per le anticipazioni si applica I'art. 35 comma 18 del D.Igs. 50/2016.

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto (art. 113 — bis D.lgs. 50/16) in corso d’opera, mediante
emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2
dell'art 113-bis del d.Igs. 50/2016, un importo non inferiore a € 400.000,00 (quattrocentomila Euro) al netto del
ribasso d'asta.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo
dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 % da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo
I'approvazione del collaudo provvisorio.

Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dellimporto minimo dei lavori eseguiti, il direttore dei
lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso
termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con
lindicazione della data.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni decorrenti
dalla data del certificato stesso, mediante emissione dell’'apposito mandato, fatte salve la verifica della regolarita
contributiva. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dallappaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dallimporto minimo di cui al primo comma.
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Ai fini del pagamento di ogni SAL e dello stato finale 'Amministrazione procede alla verifica della regolarita
contributiva della ditta esecutrice e subappaltatrici mediante richiesta del documento unico di regolarita
contributiva "D.U.R.C." presso gli enti preposti.
L'appaltatore che in sede di gara offre come miglioramento delle funzionalita del progetto, 'esecuzione di
lavorazioni, sara soggetto nei pagamenti in acconto, ad una ritenuta pari al 4.50 % fino a che, tali lavorazioni non
verranno eseguite. Tale ritenuta verra liquidata al momento della realizzazione delle opere di miglioramento.

6.4Conto finale

Il conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei lavori e presentato al responsabile del procedimento entro 60
giorni dalla data di ultimazione, accertata con apposito certificato dal direttore dei lavori. L'appaltatore € invitato
dal RUP a prenderne visione ed a sottoscriverlo per accettazione entro 30 giorni.

Al momento della firma del conto finale, I'appaltatore non puo iscrivere nuove riserve, ma deve confermare le
riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui
allarticolo 208 del D.Igs. 50/2016 o I'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016, eventualmente
aggiornandone l'importo.

Se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande
gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende come definitivamente accettato (artt. 200 e 201
DPR 207/2010)

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, come previsto dall’art. 103 comma 6 del D.Igs.
50/2016, ¢ costituita alle condizioni previste da quella per le anticipazioni. Il tasso di interesse & applicato per il
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso I'Appaltatore non abbia
preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della
garanzia stessa.

6.5Adeguamento dei prezzi

Non & ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non pud trovare applicazione il comma 1 dell'art. 1664 del
Codice Civile.

7 COLLAUDO

7.1Scopo e termini del collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo
il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita del
contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo
di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le
risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e
delle provviste

Il collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell’esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale nei termini e nei
modi stabiliti.

II' certificato di collaudo &€ emesso dall'organo di collaudo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori e subito
trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della
firma egli pud aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste
devono essere formulate e giustificate nel modo previsto per le riserve iscritte sul registro di contabilita e con le
stesse conseguenze.

Fatto salvo il caso di iscrizione di nuove richieste da parte dell'esecutore, 'Amministrazione approva il certificato
di collaudo entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.
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7.2Certificato di regolare esecuzione

Nei casi previsti dalla normativa il certificato di collaudo & sostituito da quello di regolare esecuzione.

II certificato di regolare esecuzione & emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori
ed é confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato sara emesso solo dopo il buon esito delle prove
di cui al punto successivo.

7.3Garanzie e saldo finale

II certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorsi i due anni, il collaudo s’intende approvato ancorché
I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.

Nell'arco di tale periodo, I'appaltatore & tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente
dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede,
con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile, allo svincolo
della cauzione definitiva prestata dallappaltatore a garanzia delladempimento del contratto. Il decorso del
termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilita eventualmente
accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina I'estinzione di diritto della garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva.

Il pagamento della rata di saldo sara effettuato non oltre 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

La liquidazione del saldo & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di
importo pari al saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

7.4Presa in consegna anticipata delle opere

Qualora 'Amministrazione abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte di
essa, prima che intervenga il collaudo provvisorio, puo procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni
dettate dall’art. 230 del DPR 207/2010.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possono
insorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’'appaltatore.

8 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

8.1CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 recante "Criteri di sostenibilita energetica e ambientale" si
provvede ad inserire nella documentazione progettuale e di gara pertinente, le specifiche tecniche e le
clausole contrattuali contenute nei decreti di riferimento agli specifici CAM.

Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici dei cantieri della pubblica amministrazione - D.M. 11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio
2017)

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in
suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla piu efficace utilizzazione dei CAM negli
appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le “verifiche”, ossia la documentazione che l'offerente o il
fornitore e tenuto a presentare per comprovare la conformita del prodotto o del servizio al requisito cui si
riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformita che la stazione appaltante pud accettare al posto
delle prove dirette.

L’appaltatore dovra impegnarsi al rispetto di quanto riportato nella RELAZIONE SUI CRITERI
AMBIENTALI MINIMI ed alle altre indicazioni relative ai C.A.M. riportate negli elaborati di progetto.
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Il computo metrico estimativo e I'elenco prezzi unitari comprendono tutte le voci di spesa previste dal
progetto, anche per quanto riguarda i C.A.M., seppure non esplicitamente indicate.

Modalita di consegna della documentazione
Il rispetto da parte dell'appaltatore dei requisiti elencati dai seguenti CAM sara evidente attraverso la
consegna alla Direzione lavori dell'opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la
soddisfazione del/i requisito/i stessoli.
Le modalita di presentazione alla Stazione appaltante di tutta la documentazione richiesta all'appaltatore
sono consentite sia in forma elettronica certificata (PEC) che cartacea, opportunamente tracciata dagli
uffici preposti alla ricezione.
La stazione appaltante stabilisce di collegare I'eventuale inadempimento delle seguenti prescrizioni a sanzioni
e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

8.2SELEZIONE DEI CANDIDATI

Sistemi di gestione ambientale

L'appaltatore dovra dimostrare la propria capacita di applicare misure di gestione ambientale durante
I'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso
'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle
pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.
Verifica: l'offerente dovra essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di
validita, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate
sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformita. Sono
accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo
di valutazione della conformita, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato
dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del
sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilita, sistema di
documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
e controllo operativo che tutte le misure previste all'art.15 comma 9 e comma 11 di cui al d.P.R. 207/2010

siano applicate all'interno del cantiere.
e sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
e preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

Diritti umani e condizioni di lavoro
L'appaltatore dovra rispettare i principi di responsabilita sociale assumendo impegni relativi alla
conformita a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

L'appaltatore deve aver applicato le Linee Guida adottate con d.m. 6 giugno 2012 “Guida per
lintegrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”, volta a favorire il rispetto di standard sociali
riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:

e le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;

e la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;

e la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del “salario minimo”

e la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

e la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

e la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”;

e art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo”

nonché a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, |'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale
(previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli
della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori). L'appaltatore dovra anche efficacemente attuare
modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalita
individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Verifica: l'offerente potra dimostrare la conformita al criterio presentando la documentazione delle
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etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali del’lLO sopra
richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la
certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, dovra dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella
Linea Guida adottata con d.m. 6 giugno 2012 “Guida per I'integrazione degli aspetti sociali negli appali
pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura
attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con
particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e
subfornitori.

L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili
contro la personalita individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si pud
dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dellorgano di controllo, di adozione dei modelli
organizzativi e gestionali ai sensi del d.Igs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in
merito alle condotte di cui allart. 25 quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge
199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.Igs. 231/01; conservazione della sua
relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei

delitti contro la personalita individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

8.3SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Criteri comuni a tutti i componenti edilizi
Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare l'uso di materiali riciclati
aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione,
fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di
prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende l'applicazione ai nuovi materiali
che vengono usati per l'intervento o che vanno a sostituire materiali gia esistenti nella costruzione) deve
prevedere i criteri del presente paragrafo.
Il progettista dovra compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni ambientali dei prodotti
scelti e fornire la documentazione tecnica che consenta di soddisfare tali criteri e inoltre prescrivera che in
fase di approvvigionamento 'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni tramite la
documentazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovra essere presentata alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.
Disassemblabilita
Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti,
dovra essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale
percentuale, almeno il 15% dovra essere costituito da materiali non strutturali.
Verifica: il progettista dovra fornire I'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono
essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati
per I'edificio.
Materia recuperata o riciclata
Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per I'edificio, anche considerando
diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di
tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non
strutturali.
Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le
percentuali contenute nel capitolo "Criteri specifici per i componenti edilizi". Il suddetto requisito pud
essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche
sotto riportate:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque
meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita legate alla suddetta funzione.
Verifica: il progettista dovra fornire I'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie
recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per I'edificio. La
percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Tipo lIl, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma I1SO 14025;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
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contenuto di riciclato come ReMade in ltaly®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
e una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo
di valutazione della conformita.
Sostanze dannose per I'ozono
Non & consentito I'utilizzo di prodotti contenenti sostanze ritenute dannose per lo strato d’ozono quali per
es. cloro-fluoro-carburi (CFC), perfluorocarburi (PF), idro-bromo-fluoro-carburi (HBFC), idro- cloro- fluoro-
carburi (HCFC), idro-fluoro-carburi (HFC), Halon;
Verifica: I'appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta
produttrice attestante I'assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di ozono.
Sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP)
Per gli impianti di climatizzazione, non & consentito I'utilizzo di fluidi refrigeranti contenenti sostanze con

un potenziale di riscaldamento globale (GWP), riferito alla COZ2 ¢ basato su un periodo di 100 anni,
maggiore di 150, quali ad esempio 'esafluoruro di zolfo (SFg). L'obiettivo pud essere raggiunto anche

tramite 'uso di fluidi refrigeranti composti da sostanze naturali, come ammoniaca, idrocarburi (propano,
isobutano, propilene, etano) e biossido di carbonio.
Verifica: I'appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta
produttrice attestante I'assenza di sostanze o materiali contenenti sostanze con GWP maggiore di 150, e
I'eventuale uso di fluidi refrigeranti naturali.
Sostanze pericolose
Nei componenti, parti 0 materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente :
1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore
allo 0.010% in peso.
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2. ftalati, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH).
Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:
3. sostanze identificate come “estremamente preoccupanti’ (SVHCs) ai sensi dellart.59 del

Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.

4, sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):

- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B 0 2 (H340, H350,
H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd,
H362);

- per la tossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 0 3 (H300, H310, H317,

H330, H334)

- come pericolose per 'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)

- come aventi tossicita specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372).

Verifica: l'appaltatore dovra presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il
rispetto dei punti 3 e 4. Tale dichiarazione dovra includere una relazione redatta in base alle schede di
sicurezza messe a disposizione dai fornitori 0 schede informative di sicurezza (SIS) qualora la normativa
applicabile non richieda la fornitura di Schede Dati di Sicurezza (SDS). Per quanto riguarda i punti 1 e 2
devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformita.

8.4SPECIFICHE TECNICHE DELL'EDIFICIO

Emissioni dei materiali
Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:
e pitture e vernici
o tessili per pavimentazioni e rivestimenti
e laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili
e pavimentazioni e rivestimenti in legno
e altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
e adesivi e sigillanti
e pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso)

Limite di emissione (mg/m3) a 28 giorni
Benzene
Tricloroetilene 1 (per ogni sostanza)
(trielina)
di-2-etilesilftalato
(DEHP)  Dibutilftalato

(DBP)

COV totali 1500
Formaldeide <60
Acetaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroetilene <350
Xilene <300

1,2,4-Trimetilbenzene | <1500
1,4-diclorobenzene <90

Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

Verifica: il progettista specifica le informazioni sull'emissivita dei prodotti scelti per rispondere al criterio e
prescrive che in fase di approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
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tramite la documentazione tecnica che ne dimostri il rispetto e che dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori. La determinazione delle emissioni deve avvenire in conformita
alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO 16000-9 o norme equivalenti. Tale documentazione dovra essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

8.5SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI

Criteri specifici per i componenti edilizi
Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati
| calcestruzzi usati per il progetto dovranno essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato
(secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti).
Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente
nel prodotto finale.
Verifica: il progettista dovra specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti e
prescrivere che in fase di approvvigionamento [l'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al
criterio. La percentuale di materialericiclato dovra essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
e una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo
di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate in premessa.
Ghisa, ferro, acciaio
Si prescrive, per gli usi strutturali, I'utilizzo di acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale
riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:
- Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al70%;
- Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.
Verifica: il progettista prescrivera che in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra accertarsi della
rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle
seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
e una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo
di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate in premessa.
Componenti in materie plastiche
Il contenuto di materia seconda riciclata o recuperata dovra essere pari ad almeno il 30% in peso valutato
sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito pud essere derogato nel
caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:
1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio acque
meteoriche (membrane per impermeabilizzazione);
2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime legate alla suddetta funzione.
Verifica: la percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
e una dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato come ReMade in ltaly® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;
e una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo
di valutazione della conformita.
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Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate in premessa.

Isolanti termici ed acustici
Gli isolanti devono rispettare i seguenti criteri:
- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni
previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono superiore a
zero;
- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso
della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6%
del peso del prodotto finito;
- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i;
- il prodottto finito deve contenere le seguenti quantita minime di materiale riciclato e/o recuperato da pre
consumo, (intendendosi per quantita minima la somma dei due), misurato sul peso del prodotto finito.

Isolante in forma di|Isolante  stipato, a
pannello spruzzo/insufflato Isolante in materassini
Cellulosa 80%
Lana di vetro 60% 60% 60%
Lana di roccia 15% 15% 15%
Perlite espansa 30% 40% 8-10%
Fibre in poliestere 60 - 80% 60 - 80%
dal 10% al 60% injdal 10% al 60% in
Polistirene espanso funzione della tecnologia | funzione della tecnologia
adottata per la | adottata per la
produzione produzione
dal 5% al 45% in funzione
della  tipologia  del
Polistirene estruso prodotto e della
tecnologia adottata per la
produzione
1-10% in funzione della|1-10% in funzione della
tipologia del prodotto e |tipologia del prodotto e
Poliuretano espanso della tecnologia adottata  della tecnologia adottata
per la produzione per la produzione
Isolante  riflettente  in 15%
alluminio

Verifica: il progettista dovra compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il criterio e
prescrivera che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio.
La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
¢ una dichiarazione ambientale di Tipo lll, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;
e una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
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contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
¢ una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate in premessa.
Pavimenti e rivestimenti
| prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalle Decisioni 2010/18/CE, 2009/607/CE e 2009/967/CE e le loro modifiche ed
integrazioni, relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualitd ecologica.
Per quanto riguarda il limite sul biossido di zolfo (SO9), per le piastrelle di ceramica si considera

comunque accettabile un valore superiore a quello previsto dal criterio 4.3 lettera b) della Decisione

2009/607/CE ma inferiore a quelli previsti dal documento BREF relativo al settore, di 500mg/m3 espresso
come SO2 (tenore di zolfo nelle materie prime " 0,25%) e 2000 espresso come SO2 mg/m

Verifica: il progettista prescrivera che in fase di approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della
rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

¢ il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

e una dichiarazione ambientale di Tipo I, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud essere verificato se nella
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle
Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sul'SO».

E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, inclusi i valori
di SOy, validata da un organismo di valutazione della conformita, dovra essere presentata alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

Pitture e vernici

| prodotti vernicianti dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla Decisione

2014/312/CE relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

Verifica: il progettista prescrivera che in fase di approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della

rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

e il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

e una dichiarazione ambientale di Tipo I, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma I1SO 14025
da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid pud essere verificato se nella dichiarazione
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra
richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

Impianti di riscaldamento e condizionamento

Gli impianti a pompa di calore dovranno essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla

Decisione 2007/742/CE e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica. Gli

impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla

Decisione 2014/314/UE relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

Se ¢ previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per l'intero edificio, dovranno essere usati

i criteri previsti dal DM 07 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM per "Affidamento di

servizi energetici per g¢li edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di

riscaldamento/raffrescamento”.

L'installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai fini di una corretta

manutenzione igienica degli stessi in fase d’uso, tenendo conto di quanto previsto dall’Accordo Stato -

Regioni 5.10.2006 e 7.02.2013.
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Per tutti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da
effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780).
Verifica: il progettista presentera una relazione tecnica che illustri le scelte tecniche che consentono il
soddisfacimento del criterio, individuando chiaramente nel progetto anche i locali tecnici destinati ad
alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, cosi come
richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di
sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i
percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi. |l
progettista prescrive che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al
criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate in premessa.
Impianti idrico sanitari
| progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli
interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ferme restando le norme e i regolamenti piu
restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere:
e ['utilizzo di sistemi individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unita immobiliare.
e prodotti “rubinetteria per sanitari” e “apparecchi sanitari” conformi ai criteri ecologici e prestazionali
previsti dalle Decisioni 2013/250/UE e 2013/641/UE e loro modifiche ed integrazioni.
Verifica: il progettista presentera una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio e
prescrive che in fase di approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente:
e il Marchio Ecolabel UE;
e un'altra etichetta ambientale di Tipo | conforme alla ISO 14024 che soddisfi i medesimi requisiti previsti
dalle Decisioni sopra richiamate;
La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla stazione
appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate in premessa.

8.6 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

Demolizioni e rimozione dei materiali

Allo scopo di ridurre limpatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare 'uso di materiali riciclati

aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione

(coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non

pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto

previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali dovranno

essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il

progetto dell'edificio deve prevedere che:

1 nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi
generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere
presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il
riutilizzo, recupero o riciclaggio;

2 il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare cid che
puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

« individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un
trattamento specialistico, 0 emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
« una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
« una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di sistemi
di selezione durante il processo di demolizione;
« una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di
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demolizione.
Verifica: l'offerente dovra presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le
informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di
impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, ecc.),

le attivita di cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni:

0 per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che rientrano

almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita, contaminazione

locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc. sono previste le seguenti azioni a tutela del

suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondita di 60
cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando
non sia possibile avviarli al recupero;

- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti dovranno essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso
i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti, sono previste le seguenti azioni

a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali
autoctone dovranno essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche l'individuazione puntuale

delle possibili criticita legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente

circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovra
inoltre contenere:

- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti
nell'area del cantiere;

- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la
raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione
selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

- le misure adottate per aumentare I'efficienza nelluso dell’'energia nel cantiere e per minimizzare le
emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento alluso di tecnologie a basso impatto
ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-
diesel con silenziatore, pannelli solari per 'acqua calda, etc.);

- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di
carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e
I'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse 0 mobili) nelle aree piu critiche e
nelle aree di lavorazione piu rumorose, con particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi
elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle
acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico
delle acque;

- le misure per I'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle
aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della
polvere;
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- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica
degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di
estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

- le misure idonee per ridurre 'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a
verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente
sensibili alla presenza umana;

- le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al
recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attivita di cantiere con minori
contenuti di impurita, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Verifica: 'offerente dovra dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione nel

sequito indicata:

0 relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dellimpatto

ambientale nel rispetto dei criteri;

0 piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere;

1 piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita dell’aria e dell'inquinamento

acustico durante le attivita di cantiere.

L'attivita di cantiere sara oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della

conformita. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva

certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilita energetico-ambientale degli edifici

(rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformita al presente criterio pud essere

dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali

richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista € esonerato dalla presentazione della
documentazione sopra indicata, ma € richiesta la presentazione degli elaborati /0 dei documenti previsti
dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

Personale di cantiere

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione

ambientale dello stesso, dovra essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere dovra essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione

ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

I sistema di gestione ambientale,

1 gestione delle polveri,

I gestione delle acque e scarichi;

0 gestione dei rifiuti.

Verifica: l'offerente dovra presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione

del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc.

8.7CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Criteri premianti

Materiali rinnovabili
Viene attribuito un punteggio premiante pari a 10 per l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da
materie prime rinnovabili per almeno il 20% in peso sul totale dell'edificio escluse le strutture portanti. La
stazione appaltante definisce il punteggio premiante che potra essere assegnato. Esso sara di tipo
progressivo e provvedera almeno tre diverse soglie correlate alla percentuale in peso uguale o superiore
al 20%.
Verifica: il progettista compira scelte tecniche che consentono di soddisfare il criterio e prescrivera che
I'offerente dichiari, in sede di gara, tramite quali materiali soddisfa il criterio, con il relativo calcolo
percentuale, e dovra presentare alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori la
documentazione comprovante la rispondenza dei materiali utilizzati a quanto dichiarato. La
documentazione di offerta dovra contenere informazioni sulla percentuale in peso dei componenti edilizi
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o materiali (p.es. finestre, pitture, materiali isolanti) da utilizzare nell'opera che sono costituiti da materie
prime rinnovabili considerando gli elementi non strutturali (chiusure verticali ed orizzontali/ inclinate e
partizioni interne verticali e orizzontali, parte strutturale dei solai esclusa, dell'edificio in esame). Ai fini del
calcolo si fa riferimento alle sezioni considerate all'interno della relazione tecnica di cui all'articolo 4,
comma 25 del d.P.R. 59/09. Inoltre I'analisi va condotta sull'intero edificio nel caso di nuova costruzione e
sugli elementi interessati dall'intervento nel caso di progetto di ristrutturazione.

Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione
Viene attribuito un punteggio premiante pari a 10 per il progetto di un nuovo edificio o per una
ristrutturazione che preveda I'utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati (processo
di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso
sul totale dei materiali utilizzati. Per distanza massima si intende la sommatoria di tutte le fasi di trasporto
incluse nella filiera produttiva. Qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia 0 mare si dovra
utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali distanze.
Verifica: il progettista compira scelte tecniche che consentono di soddisfare il criterio e prescrivera che
I'offerente dichiari, in sede di gara, tramite quali materiali soddisfa il criterio specificando per ognuno la
localizzazione dei luoghi in cui avvengono le varie fasi della filiera produttiva ed il corrispettivo calcolo
delle distanze percorse. Tale dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'offerente dovra essere
presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

Sistema di monitoraggio dei consumi energetici

Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia negli edifici, ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi
(es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), viene attribuito un punteggio premiante pari a 10 al
progetto di interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli
interventi di ristrutturazione importante di primo livello, riguardanti edifici e strutture non residenziali, che
prevedono linstallazione e messa in servizio di un sistema di monitoraggio dei consumi energetici
connesso al sistema per l'automazione, il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie
delledificio e degli impianti termici (BACS - Building Automation and Control System) e corrispondente
alla Classe A come definita nella Tabella 1 della norma UNI EN 15232 e successive modifiche o norma
equivalente.
Questo sistema deve essere in grado di fornire informazioni agli occupanti e agli “energy manager”
addetti alla gestione degli edifici, sulluso dell'energia nell'edificio con dati in tempo reale ottenuti da
sensori combinati aventi una frequenza di misurazione di almeno trenta minuti. Il sistema di monitoraggio
deve essere in grado di memorizzare il dato acquisito e deve essere in grado di monitorare, in modo
distinto, i principali usi energetici presenti nell'edificio (almeno riscaldamento, raffrescamento, produzione
di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici) e, ove questo sia utile, effettuare una suddivisione
dei consumi per zona (nel caso di riscaldamento e/o raffrescamento se € prevista una gestione distinta
per zona).
| dati devono poter essere scaricati e analizzabili. Inoltre il sistema deve fornire informazioni tali da
consentire agli occupanti, ai manutentori e all'energy manager dell’edificio, di ottimizzare il riscaldamento,
il raffreddamento, la produzione di acqua calda sanitaria I'illuminazione e gli altri usi elettrici per ogni zona
dell’edificio.
Il sistema deve inoltre consentire I'analisi € il controllo degli usi energetici, per zona, all'interno dell'edificio
(riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici),
I'ottimizzazione di tutti i parametri in base alle condizioni esterne e l'individuazione di possibili deviazioni
dalle prestazioni previste dal progetto.
Il sistema deve essere accompagnato da un piano di Misure e Verifiche, che individui tutte le grandezze
da misurare in funzione della loro significativita e illustri la metodologia di analisi e correzione dei dati al
fine di fornire informazioni a utenti e/o energy manager tali da consentire I'ottimizzazione della gestione
energetica dell’edificio.
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Verifica: il progettista compira scelte tecniche che consentono di soddisfare il criterio e prescrivera che in
fase di approvvigionamento ['appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la
documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel capitolato.

0 specifiche per il sistema di monitoraggio dei consumi energetici, comprese le informazioni

sull'interfaccia utente;
0 piano di Misure e Verifiche in conformita con lo standard IPMVP ‘“International Performance
Measurement and Verification Protocol”.

Qualora, il committente non abbia richiesto un building energy management system-BEMS, tale requisito
s'intende parimenti soddisfatto qualora sia stato comunque previsto e contrattualizzato un servizio per la
gestione energetica efficiente dell'edificio.

8.8 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Clausole contrattuali

Varianti migliorative
Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto
dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al presente articolo, ossia che la variante preveda prestazioni
superiori rispetto al progetto approvato.
Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne
deve verificare 'effettivo apporto migliorativo.
La stazione appaltante deve prevedere dei meccanismi di auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es:
penali economiche o rescissione del contratto) nel caso che non vengano rispettati i criteri progettuali.
Verifica: I'appaltatore presentera, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli
elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e i conseguenti
risultati raggiungibili. La stazione appaltante prevedera operazioni di verifica e controllo tecnico in opera
per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato dall'appaltatore.

Clausola sociale
| lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il
salario minimo dell'ultimo contatto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.
In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'offerente si accerta che sia
stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica),
andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la
formazione ai dipendenti.
Verifica: I'appaltatore dovra fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in
cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale, dovra
presentare i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed
effettiva applicazione del contratto. L’appaltatore potra fornire in aggiunta anche il certificato di avvenuta
certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000 di versioni previgenti). L'appaltatore
potra presentare in aggiunta la relazione dell'organo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01 laddove tale
relazione contenga alternativamente i risultati degli audit sulle procedure aziendali in materia di ambiente-
smaltimento dei rifiuti; salute e sicurezza sul lavoro; whistleblowing; codice etico; applicazione dello
standard ISO 26000 in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee guida OCSE sulle condotte di
impresa responsabile. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni)
I'offerente presenta i documenti probanti (attestati) relativi alla loro formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (sia “generica” effettuata presso I'agenzia interinale sia “specifica”, effettuata presso
il cantiere/azienda/soggetto proponente e diversa a seconda del livello di rischio delle lavorazioni)
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Garanzie
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Il produttore dovra specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in
relazione alla posa in opera, in conformita ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione
al contratto in essere. La garanzia dovra essere accompagnata dalle condizioni di
applicabilita e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e
posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.
Verifica: |'appaltatore dovra presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle
procedure
di manutenzione e posa in opera.

Oli lubrificanti
L'appaltatore dovra utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2, quali quelli biodegradabili o rigenerati,

qualora le prescrizioni del
costruttore non ne escludano specificatamente ['utilizzo. Si descrivono di seguito i requisiti
ambientali relativi alle due categorie di lubrificanti.

Oli biodegradabili
Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali quando sono conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla Decisione 2011 / 381 / EU e s.m.i. oppure una certificazione
riportante il livello di biodegradabilita ultima secondo uno dei metodi normalmente impiegati
per tale determinazione: OCSE310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D,
OCSE 301 F.

OLIO BIODEGRADABILE BIODEGRADABILITA' soglia minima

OLI IDRAULICI 60%
OLI PER CINEMATISMI 60%
E RIDUTTORI

GRASSI LUBRIFICANTI 50%
OLI PER CATENE 60%

OLIO MOTORE A4 TEMPI | 60%
OLI MOTORE A DUE TEMPI |60%
OLI PER TRASMISSIONI 60%

Oli lubrificanti a base rigenerata
Oli che contengono una quota minima del 15% di base lubrificante rigenerata. Le
percentuali di base rigenerata variano a seconda delle formulazioni secondo la seguente
tabella.

OLIO MOTORE BASE RIGENERATA soglia minima
10W40 15%

15W40 30%

20W40 40%

BASE RIGENERATA

OLI IDRAULICO soglia minima

ISO 32 50%

ISO 46 50%

ISO 68 50%

Verifica: La verifica del rispetto del criterio € effettuata in fase di esecuzione del contratto. In
sede di offerta, a garanzia del rispetto degli impegni futuri, 'offerente dovra presentare una
dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformita ai
criteri sopra esposti.

Durante l'esecuzione del contratto I'appaltatore dovra fornire alla stazione appaltante una
lista completa dei lubrificanti utilizzati e dovra accertarsi della rispondenza al criterio
utilizzando prodotti recanti alternativamente:

0 il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;
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0 una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalente.
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