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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino
U.05.010.028 a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.a trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino
20/11/2019 ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

TRATTO 2-3 212,00 1,500 3,000 954,00
TRATTO 3-4 470,00 1,500 3,000 2´115,00
TRATTO 4-6 605,00 1,500 3,000 2´722,50
TRATTO MISTO 5-6 515,00 1,500 3,000 2´317,50

SOMMANO mq/cm 8´109,00 0,97 7´865,73

2 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
R.02.010.050 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.c eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... one di giunti, tagli, canalette,
07/04/2017 cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio

da 151 a 200 mm
TRATTO 2-3 2,00 212,00 424,00
TRATTO 3-4 2,00 470,00 940,00
TRATTO 4-6 2,00 605,00 1´210,00
TRATTO MISTO 5-6 2,00 515,00 1´030,00

SOMMANO ml 3´604,00 16,93 61´015,72

3 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
U.05.010.022 mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
.a una distanza massima di 5 km.
19/01/2018 1802,00 1,200 0,150 324,36

SOMMANO mc 324,36 6,66 2´160,24

4 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con
E.01.000.010 mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
.a profondità di m 0.4, compresa l'estirpazion ...  rimozione di recinzioni,
20/05/2017 delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in

muratura o conglomerato
TRATTO 1-2 560,00 2,500 1´400,00
TRATTO MISTO 5-6 300,00 2,500 750,00

SOMMANO mq 2´150,00 0,88 1´892,00

5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.a battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
21/01/2011 Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
TRATTO 1-2 560,00 1,200 3,000 2´016,00
TRATTO MISTO 5-6 300,00 1,200 3,000 1´080,00

SOMMANO mc 3´096,00 4,84 14´984,64

6 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella,
U.04.010.010 nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni,
.a pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ... anti e eventuali apporti
21/01/2011 di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
VARI TRATTI 2662,00 1,200 0,250 798,60

SOMMANO mc 798,60 37,56 29´995,42

7 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
E.01.040.010 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´913,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´913,75

.a selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a
21/01/2011 strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.

Con materiale proveniente dagli scavi
VARI TRATTI 2662,00 1,200 2,000 6´388,80

SOMMANO mc 6´388,80 3,32 21´210,82

8 Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e
T.01.010.010 demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a
.a deposito secondo le modalità prescritte pe ... ventuali oneri di discarica
20/11/2019 autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 3 [mc 324.36] 324,36
Vedi voce n° 4 [mq 2 150.00] 2´150,00
Vedi voce n° 5 [mc 3 096.00] 3´096,00

SOMMANO mc 5´570,36 12,62 70´297,94

9 Oneri per conferimento in discarica autorizzata, del fresato di
_NP03 pavimentazione stradale di qualsiasi tipo e del materiali provenienti
07/04/2017 dallo scavo della fondazione. Si considera che 1 mc corrisponde a 1,5 t

Vedi voce n° 8 [mc 5 570.36] 1,50 8´355,54

SOMMANO t 8´355,54 9,00 75´199,86

10 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,
21/01/2011 lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato

in opera dopo costipamento.
VARI TRATTI 1802,00 1,200 0,300 648,72

SOMMANO mc 648,72 22,16 14´375,64

11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.a idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
21/01/2011 appositi rulli .

VARI TRATTI 1802,00 1,200 7,000 15´136,80

SOMMANO mq/cm 15´136,80 1,60 24´218,88

12 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione
21/01/2011 bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e

costipato con appositi rulli.
VARI TRATTI 1802,00 6,000 4,000 43´248,00

SOMMANO mq/cm 43´248,00 1,74 75´251,52

13 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice
U.05.050.058 rifrangente premiscelata di Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto
.b costituita da strisce longitudinal ... gnaletica nel momento in cui viene
22/05/2017 illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di

larghezza 15 cm.
2,00 1802,00 3´604,00

SOMMANO ml 3´604,00 1,72 6´198,88

14 Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione
U.02.040.035 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.f pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con ... lo la formazione del

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 404´667,29
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 404´667,29

21/01/2011 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN
16 (> = 16 kN/mq) DE 630 mm
TRATTO 1b-1c (RIF.Tav 06.1) 83,00 83,00
TRATTO 5a-6 (RIF. TAV. 06.1) 745,00 745,00

SOMMANO m 828,00 95,84 79´355,52

15 Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione
U.02.040.035 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.e pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con ... lo la formazione del
30/12/2019 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

16 (> = 16 kN/mq) DE 500 mm
TRATTO 1-1b (RIF. TAV.06.1) 350,00 350,00
TRATTO 2-3 (RIF. TAV.06.1) 212,00 212,00
TRATTO 5-5a (RIF. TAV.06.1) 74,00 74,00

SOMMANO m 636,00 68,65 43´661,40

16 Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione
U.02.040.035 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.g pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con ... lo la formazione del
30/12/2019 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

16 (> = 16 kN/mq) DE 800 mm
TRATTO 1c-6 (RIF. TAV.06.1) 1203,00 1´203,00

SOMMANO m 1´203,00 194,04 233´430,12

17 POZZETTO DI ISPEZIONE diametro interno mm1200
_NP04 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione prefabbricato in cls
19/05/2017 armato, spess. min. cm.15 delle dim. Interne mm 1200 con h var ...

issati nelle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza
Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza.
Pozzetti completi per tutti i tratti fognari 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 480,00 57´600,00

18 FORNITURA E POSA CADITOIE
_NP05 Fornitura e posa di pozzetto in PEHD cilindrico con sifone
07/04/2017 ispezionabile con caditoia stradale compreso letto di posa e rinfianchi

in Rck 20 di spess. non ... nita collaudabile, il tutto rispondente ai
requisiti fissati nelle norme tecniche nel rispetto delle norme di
sicurezza.
caditoie per tutti i tratti fognari 65,00

SOMMANO cadauno 65,00 440,00 28´600,00

19 POZZETTO DI SALTO diametro interno mm1200
_NP07 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione prefabbricato in cls
21/04/2017 armato, spess. min. cm.15 delle dim. Interne mm 1200 con h variabi

... issati nelle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza
Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza.
Pozzetti di salto 15,000 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 900,00 13´500,00

20 Pozzo disperdente
NP_11 1,00
23/02/2018

SOMMANO a corpo 1,00 230´276,41 230´276,41

21 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura
E.01.030.010 di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e
.c recupero del materiale. Sbadacchiatura a cassa intera

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´091´090,74
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R I P O R T O 1´091´090,74

20/05/2017 Sbadacchiatura per pozzetti di ispezione, di salto e scavo rete fognaria 1540,000 1´540,00

SOMMANO mc 1´540,00 30,48 46´939,20

22 VASCA DI LAMINAZIONE
_NP09 Vasca di laminazione 2,00
17/01/2018

SOMMANO a corpo 2,00 95´000,00 190´000,00

23 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posa in
_NP08 opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di
19/05/2017 larghezza mm 300 - 400, metallizzato con la scritta “attenz ... alla

profondita' di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Nastro segnalatore 3000,00 3´000,00

SOMMANO m 3´000,00 0,80 2´400,00

24 Realizzazione di attraversamento mediante tecnica del
_NP20 MICROTUNNELLING
11/04/2018 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 351´088,75 351´088,75

25 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
E.02.030.010 consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
.d compatta di spessore fino 30 cm; palo  ... da pagarsi a parte). La
15/03/2019 misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata

rettificata Diametro 800 mm
Paratia V20 12,00 18,00 216,00
Paratia M39 39,00 18,00 702,00

SOMMANO m 918,00 125,19 114´924,42

26 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.a.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e
26/03/2019 gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15
Magro per trave V20 *(lung.=8,30+3,8) 12,10 2,900 0,100 3,51
Magro per trave M39 *(lung.=12,1+9,6+23,3) 45,00 2,900 0,100 13,05

SOMMANO mc 16,56 110,44 1´828,89

27 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
E.03.010.030 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.a.CAM massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri
15/03/2019 di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -

XC2 Classe di resistenza C25/30
Trave V20 12,10 2,700 1,100 35,94
Trave M39 45,00 2,700 1,100 133,65
Pali V20 12,00 1,100 0,502 -6,63
Pali M39 39,00 1,100 0,502 -21,54

Sommano positivi mc 169,59
Sommano negativi mc -28,17

SOMMANO mc 141,42 135,77 19´200,59

28 Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento
E.03.020.010 consistenza da S4 a S5
.a Trave *(lung.=12,1+45) 57,10 2,700 1,100 169,59
15/03/2019 Pali *(par.ug.=12+39) 51,00 18,00 0,502 460,84

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 630,43 1´817´472,59
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R I P O R T O 630,43 1´817´472,59

SOMMANO mc 630,43 3,57 2´250,64

29 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
E.03.030.010 rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
26/03/2019 superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture di fondazione.
Magro *(lung.=12,10+45) 2,00 57,10 0,100 11,42

4,00 2,90 0,100 1,16
Trave 2,00 57,10 1,100 125,62

4,00 2,70 1,100 11,88

SOMMANO mq 150,08 25,49 3´825,54

30 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.a.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
15/03/2019 in barre.

Pali v20 *(par.ug.=22,00*12) 264,00 19,00 2,984 14´967,74
(par.ug.=90,00*12) 1080,00 2,36 0,617 1´572,61
Pali M39 *(par.ug.=22*39) 858,00 19,00 2,984 48´645,17
(par.ug.=90*39) 3510,00 2,36 0,617 5´110,98
TRAVE DI COLLEGAMENTO 0,617 0,62
TRAVE DI COLLEGAMENTO 18126,000 18´126,00

SOMMANO kg 88´423,12 1,50 132´634,68

31 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
E.03.010.030 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.a.CAM massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri
15/03/2019 di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -

XC2 Classe di resistenza C25/30
Trave - Completamento paratia a valle 11,00 2,700 1,100 32,67
Trave - Paratia a monte 39,05 2,700 1,100 115,98
Pali 46,00 1,100 0,502 -25,40

Sommano positivi mc 148,65
Sommano negativi mc -25,40

SOMMANO mc 123,25 135,77 16´733,65

32 Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento
E.03.020.010 consistenza da S4 a S5
.a Trave - Completamento paratia a valle 11,00 2,700 1,100 32,67
15/03/2019 Trave - Paratia a monte 39,05 2,700 1,100 115,98

Pali 50,00 17,90 0,502 449,29

SOMMANO mc 597,94 3,57 2´134,65

33 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
E.03.030.010 rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
26/03/2019 superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture di fondazione.
Paratia a valle - completamento SU2 27,00 0,100 2,70

27,00 1,100 29,70
Paratia a monte - SU2 83,65 0,100 8,37

83,65 1,100 92,02

SOMMANO mq 132,79 25,49 3´384,82

34 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
E.01.015.010 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´978´436,57
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R I P O R T O 1´978´436,57

.a battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.
15/03/2019 Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Trave Paratia a valle 19,50 2,900 1,200 67,86
Pali SU1 19,00 1,10 0,502 -10,49

Trave Paratia a monte 39,05 2,900 1,200 135,89
Pali 39,00 1,10 0,502 -21,54

Sommano positivi mc 203,75
Sommano negativi mc -32,03

SOMMANO mc 171,72 4,84 831,12

35 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri non armati
.a.CAM Scapitozzatura
25/03/2019 Pali Paratia a valle 19,00 1,00 0,502 9,54

Pali Paratia a monte 39,00 1,00 0,502 19,58

SOMMANO mc 29,12 31,31 911,75

36 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati
.b.CAM Vasca Disinfezione
25/03/2019 Platea 8,20 3,700 0,400 12,14

Pareti (7.6+2.5+7.6+2.5) 20,20 1,300 0,300 7,88
Setti 8,00 1,70 1,200 0,100 1,63

Letto di Essiccamento
Platea 11,10 6,100 0,400 27,08
Pareti (10.30+5.00+10.30+5.00) 30,60 1,200 0,150 5,51
Platea Pozzetto 1,45 2,400 0,400 1,39
Pareti (1.40+1.20+1.40+1.20) 5,20 1,200 0,200 1,25
Pareti 1,40 1,200 0,150 -0,25
Massetto 10,00 4,600 0,275 12,65

Sommano positivi mc 69,53
Sommano negativi mc -0,25

SOMMANO mc 69,28 36,83 2´551,58

37 Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione totale di
R.02.020.005 fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra,
.b.CAM compreso puntelli, ponti di servizio, schermat ... km di distanza.
25/03/2019 Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento

armato e muratura, vuoto per pieno.
Locale Filtropressa 7,80 5,800 3,600 162,86

SOMMANO mc 162,86 17,41 2´835,39

38 Oneri di discarica per materiali ferrosi di risulta provenienti da
NP.110 demolizione di manufatti in calcestruzzo armato. Per conferimento in
25/03/2019 discarica autorizzata.

Vasca Disinfezione 21,65 40,000 866,00
Letto di essiccamento 34,98 40,000 1´399,20
Locale Filtropressa 36,19 40,000 1´447,60

SOMMANO kg 3´712,80 0,30 1´113,84

39 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
E.02.030.010 consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
.a compatta di spessore fino 30 cm; palo  ... da pagarsi a parte). La
26/04/2021 misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata

rettificata Diametro 400 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´986´680,25



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´986´680,25

PALI -MURO TIPO 1 2,00 8,00 16,00
PALI -MURO TIPO 2 2,00 8,00 16,00
PALI -MURO TIPO 3 5,00 12,00 60,00
PALI -MURO TIPO 4 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 122,00 59,20 7´222,40

40 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e
E.02.030.010 consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
.c compatta di spessore fino 30 cm; palo  ... da pagarsi a parte). La
02/04/2019 misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata

rettificata Diametro 600 mm
Platea manufatti 12,00 18,00 216,00

SOMMANO m 216,00 87,33 18´863,28

41 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
E.03.010.010 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.a.CAM dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e
25/03/2019 gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15
Platea manufatti 11,50 16,100 0,100 18,52
Consolidamento esterno 44,00 0,800 0,100 3,52

SOMMANO mc 22,04 110,44 2´434,10

42 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
E.03.010.030 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.a.CAM massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri
26/04/2021 di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -

XC2 Classe di resistenza C25/30
Consolidamento esterno:
MURO TIPO1 15,00 0,400 6,00
MURO TIPO2 16,00 0,900 14,40
MURO TIPO3 38,50 1,400 53,90
MURO TIPO4 19,65 1,400 27,51

SOMMANO mc 101,81 135,77 13´822,74

43 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
E.03.010.020 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.a.CAM dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di armatura.
25/03/2019 Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,

Classe di resistenza C25/30
Platea manufatti 11,30 15,900 0,400 71,87

Vasca Disinfezione
Pareti (7.6+2.5+7.6+2.5) 20,20 1,300 0,300 7,88
Setti 8,00 1,70 1,200 0,100 1,63

Letto Essiccamento
Pareti (10.30+5.00+10.30+5.00) 30,60 1,200 0,150 5,51
Pareti (1.40+1.20+1.40+1.20) 5,20 1,200 0,200 1,25
Pareti 1,40 1,200 0,150 -0,25
Massetto 10,00 4,600 0,275 12,65

Locale Filtropressa
Solaio 7,80 5,800 0,200 9,05

Consolidamento esterno:
FONDAZIONE MURO TIPO1 15,00 0,600 9,00
FONDAZIONE MURO TIPO2 16,00 0,700 11,20
FONDAZIONE MURO TIPO3 38,50 1,200 46,20
FONDAZIONE MURO TIPO4 19,65 1,200 23,58

Sommano positivi mc 199,82

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 199,57 2´029´022,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199,57 2´029´022,77

Sommano negativi mc -0,25

SOMMANO mc 199,57 130,22 25´988,01

44 Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati
E.03.020.010 con dimensione massima di 16 mm
.b Consolidamento esterno:
15/03/2019 Pali 10,00 14,60 0,502 73,29

Plinti 60,960 60,96
Travi 54,210 54,21

Manufatti:
Pali 12,00 14,60 0,283 49,58
Platea 11,30 15,900 0,400 71,87

SOMMANO mc 309,91 2,64 818,16

45 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
E.03.040.010 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.a.CAM compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio
26/03/2019 in barre.

FONDAZIONE PLATEA
Platea 1
Lato SUPERIORE
ø16/25 Principale *(lung.=178,041598730904*(100/25)) 712,17 1,578 1´123,80
ø16/25 Secondaria *(lung.=178,041598730904*(100/25)) 712,17 1,578 1´123,80
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 5,00 1,36 1,578 10,73
ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 3,00 1,80 1,578 8,52
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 3,00 1,75 1,578 8,28
ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 4,00 1,55 1,578 9,78
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 4,00 1,21 1,578 7,64
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG4 1,00 0,85 1,578 1,34
ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 1,00 0,92 1,578 1,45
ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 1,00 0,91 1,578 1,44
ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 1,00 0,86 1,578 1,36
Lato INFERIORE
ø16/25 Principale *(lung.=178,041598730904*(100/25)) 712,17 1,578 1´123,80
ø16/25 Secondaria *(lung.=178,041598730904*(100/25)) 712,17 1,578 1´123,80

Parziale kg 4´545,74
PALI PLATEA
Palo 1
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Palo 2
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Palo 3
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Palo 4
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Palo 5
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Palo 6
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Palo 7
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´340,92 2´055´828,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11´340,92 2´055´828,94

Palo 8
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Palo 9
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Palo 10
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Palo 11
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Palo 12
ø 22 Ferri Longitudinali 16,00 18,32 2,984 874,67
ø 10 Staffe o Spirale (passo 20cm) 90,00 1,73 0,617 96,07

Parziale kg 11´648,88
Consolidamento esterno:
Pali da 60cm *(par.ug.=15,00*3) 45,00 10,32 2,984 1´385,77
(par.ug.=50,00*3) 150,00 1,73 0,617 160,11
Pali da 80cm *(par.ug.=22*5) 110,00 12,32 2,984 4´043,92
(par.ug.=60,00*5) 300,00 2,36 0,617 436,84

Pali da 40cm *(par.ug.=9*2) 18,00 8,32 2,984 446,88
(par.ug.=40,00*2) 80,00 1,11 88,80
Manufatti:
Manufatti - Incidenza 70 Kg/mc 37,97 70,000 2´657,90

Parziale kg 9´220,22

SOMMANO kg 25´414,84 1,50 38´122,26

46 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
E.03.030.010 rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.a compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
26/03/2019 superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture di fondazione.
Platea: 2,00 11,30 0,400 9,04

2,00 15,90 0,400 12,72

Consolidamento esterno:
MURO TIPO 1 2,80 15,000 42,00
MURO TIPO 2 4,80 16,000 76,80
MURO TIPO 3 7,00 19,650 137,55
MURO TIPO 4 7,00 38,500 269,50

SOMMANO mq 547,61 25,49 13´958,58

47 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
E.03.030.010 rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.b compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la
26/03/2019 superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.

Strutture in elevazione.
Vasca disinfezione
Pareti (7.6 +2.5+7.6+2.5) 2,00 20,20 1,300 52,52
Pareti Pozzetto (1.2+1.4+1.2) 2,00 3,80 1,300 9,88
Setti 16,00 1,70 1,200 32,64

Letto Essiccamento
Pareti (10.3+5.0+10.3+5.0) 2,00 30,60 1,200 73,44
Pareti Pozzetto (1.2+1.4+1.2) 2,00 3,80 1,200 9,12

Locale Filtropresse

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 177,60 2´107´909,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 177,60 2´107´909,78

Solaio (0.20+0.50+0.10) 2,00 7,80 0,800 12,48
2,00 5,80 0,800 9,28

SOMMANO mq 199,36 30,88 6´156,24

48 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri
E.19.010.010 Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie
.a.CAM IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... nno pagati a parte. Profilati in
26/03/2019 acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di

esecuzione EXC1 o EXC2
Pilastri HEA200 4,00 3,00 42,300 507,60
Travi  IPE 240 2,00 4,00 30,700 245,60
Travi IPE 240 2,00 6,00 30,700 368,40
75x110x10 4,00 6,70 13,800 369,84
75x110x10 4,00 5,00 13,800 276,00

SOMMANO kg 1´767,44 3,43 6´062,32

49 Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture
E.19.010.040 secondarie Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o
.a.CAM pressopiegati a freddo in acciaio per stru ... pagati a parte Profilati in
26/03/2019 acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di

esecuzione EXC1 o EXC2.
Lamiera grecata A55/P 600 HI BOND 7,80 5,800 13,080 591,74

SOMMANO kg 591,74 3,73 2´207,19

50 Solai in lamiera grecata collaborante Solai collaboranti, forniti e posti
E.04.030.010 in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte,
.b compresi agganci, saldature, tagl ... lici per soletta costituiti da lamiera
26/03/2019 grecata in acciaio: costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore

10/10 mm
Solaio Locale Filtropresse 7,80 5,800 45,24

SOMMANO mq 45,24 56,84 2´571,44

51 Murature monostrato di tamponamento Muratura monostrato di
E.08.020.025 tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata
.a.CAM con blocchi di laterizio, classificati semipieni con  ...  la formazione
07/04/2019 dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani

porta e finestre. Spessore 8 cm
Locale Filtropresse

2,00 4,00 2,800 22,40
2,00 6,80 2,800 38,08

Porta 2,00 2,000 -4,00
Finestra 2,00 1,400 -2,80

Sommano positivi mq 60,48
Sommano negativi mq -6,80

SOMMANO mq 53,68 41,78 2´242,75

52 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata
E.16.020.005 con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco
.a.CAM e rafforzamento delle murature.
14/06/2017 Locale Filtropresse

Pareti 2,00 53,680 107,36
Soffitto 6,00 4,000 24,00

SOMMANO mq 131,36 5,00 656,80

53 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
E.16.020.030 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.a.CAM (arricciatura), ultimo strato di rifinit ...  nel prezzo) su pareti o soffitti

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´127´806,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´127´806,52

14/06/2017 piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di
calce e sabbia
Locale Filtropresse 131,360 131,36

SOMMANO mq 131,36 24,91 3´272,18

54 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non
E.07.010.010 inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben
.a.CAM pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale
14/06/2017 raccordo a guscio con le pareti.

Locale Filtropresse 6,00 4,000 24,00

SOMMANO mq 24,00 15,68 376,32

55 Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle di litogres di
E.13.030.010 dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima
.a.CAM scelta, poste in opera su sottofondo di ma ...  di dilatazione, il lavaggio
07/04/2019 con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata,

spessore 8÷10 mm
Locale Filtropresse 6,00 4,000 24,00

SOMMANO mq 24,00 36,51 876,24

56 Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con
E.12.010.010 resine elastomeriche (SBS), con Membrana impermeabile bituminosa
.a modificato con resine elastomeriche per manti conf ... attamento, se
07/04/2019 necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici

piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm
Locale Filtropresse 7,80 5,800 45,24

SOMMANO mq 45,24 15,86 717,51

57 Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti
V.03.040.010 con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o
.a gelivo, di buona durezza, con filo avente d ... o da un rivestimento di
26/03/2019 materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore

nominale non inferiore a 0,5 mm
Protezione a monte Platea generale manufatti 12,00 1,00 2,000 24,00

6,00 2,00 1,000 12,00
6,00 2,00 1,000 12,00

SOMMANO mc 48,00 120,77 5´796,96

58 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
.a idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
26/03/2019 appositi rulli .

Piazzale a monte 20,00 4,000 5,000 400,00
Rampa 20,00 4,000 5,000 400,00
Piazzale a valle 18,50 4,000 5,000 370,00

SOMMANO mq/cm 1´170,00 1,60 1´872,00

59 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
U.05.020.080 naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
.a vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio,
26/03/2019 lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato

in opera dopo costipamento.
Piazzale a monte 36,50 4,000 0,100 14,60
Rampa 20,00 4,000 0,100 8,00
Piazzale a valle 18,50 4,000 0,100 7,40

SOMMANO mc 30,00 22,16 664,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´141´382,53



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´141´382,53

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´141´382,53

T O T A L E   euro 2´141´382,53
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 RETE FOGNARIA 1´681´518,69 78,525
  002 DEPURATORE 459´863,84 21,475

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´141´382,53 100,000
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG6 1´681´518,69 78,525
  002 OS22 459´863,84 21,475

Totale CATEGORIE euro 2´141´382,53 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 2´141´382,53

C:001 RETE FOGNARIA euro 1´681´518,69

C:001.001      OG6 euro 1´681´518,69

C:002 DEPURATORE euro 459´863,84

C:002.002      OS22 euro 459´863,84

TOTALE  euro 2´141´382,53

     Data, __________

Il Tecnico
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