COMMITTENTE

Provincia di Benevento

TITOLO PROGETTO

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA

PROGETTISTA
utC

Servizi Lavori Pubblici
Ing. Salvatore TROTTA

LAVORI DI ADEGUAMENTO E
COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA
COMUNALE

R.U.P.

Arch. Luigi CASTIELLO

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO TAVOLA
QUADRO ECONOMICO
SCALA SCALA PLOT DATA T O V ] O
[ ]
1:1
DATA REV. DESCRIZIONE DELLA REVISIONE RESPONSABILE REVISIONE
APRILE 2021 0 PRIMA EMISSIONE

QUESTO DISEGNO NON PUQ' ESSERE USATO NE RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI AUTORI TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI



AutoCAD SHX Text
TITOLO PROGETTO

AutoCAD SHX Text
SCALA

AutoCAD SHX Text
SCALA PLOT

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
REV.

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE DELLA REVISIONE

AutoCAD SHX Text
RESPONSABILE REVISIONE

AutoCAD SHX Text
COMMITTENTE

AutoCAD SHX Text
PROGETTISTA

AutoCAD SHX Text
ELABORATO

AutoCAD SHX Text
TAVOLA

AutoCAD SHX Text
R.U.P.


QUADRO ECONOMICO

L’intervento per i lavori in oggetto ammonta complessivamente a

cosi come si evince dal seguente quadro economico:

a)

al)

a2)

b)

b7_1)
b7_2)
b8)
b9)
b10)
b11)

b13)

LAVORI e SICUREZZA:

Lavori a misura, a corpo, in economia, ivicompresa la spesa per la fornituradi € 2 141 382,53
beni prevista dal progetto;

Oneri della sicurezza non € 32 120,74
soggetti a ribasso d'asta

Totale lavori a base d'appalto (a.1+a.2)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; € 80 000,00
rilievi, accertamenti ed indagini; € 15 000,00
allacciamenti ai pubblici servizi; € 10 000,00
imprevisti; € 74 948,39
acquisizione di aree e/o immobili; € 90 000,00
Articolo 205 digs 50/2016 € 20 000,00
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, € 185 000,00
nonche al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle

conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, all’'assistenza giornaliera e contabilita, assicurazione dei

dipendenti;

spese RUP

spese tecniche altre attivita di cui al punto b7)

spese per attivita di consulenza o di supporto; € 12 000,00
spese per commissioni giudicatrici; € 10 000,00
spese per pubblicita e opere artistiche; € 5 000,00
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolat € 30 107,73
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici;

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:

a) L.V.A. per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia); € 232 845,17
b) I.V.A. per spese tecniche; € 40 700,00
c) contributo integrativo INARCASSA. € 7 400,00
d) per altre voci del quadro economico. € 9 923,70

In uno somme a disposizione dell’Amministrazione

TOTALE GENERALE

2 996 428,26

2173 503,27

43 470,07
141 529,93

822 924,99

2996 428,26
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