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L’intervento per i lavori in oggetto ammonta complessivamente a  2 996 428,26€         
così come si evince dal seguente quadro economico:

a) LAVORI e SICUREZZA:

a1) Lavori a misura, a corpo, in economia, ivi compresa la spesa per la fornitura di
beni prevista dal progetto;

2 141 382,53€    

a2) Oneri della sicurezza                                                                                      non 
soggetti a ribasso d'asta

32 120,74€         

2 173 503,27€            

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

b1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; 80 000,00€         
b2) rilievi, accertamenti ed indagini; 15 000,00€         
b3) allacciamenti ai pubblici servizi; 10 000,00€         
b4) imprevisti; 74 948,39€         
b5) acquisizione di aree e/o immobili; 90 000,00€         
b6) Articolo 205 dlgs 50/2016 20 000,00€         
b7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 
dipendenti;

185 000,00€       

b7_1) spese RUP 43 470,07€         43 470,07€                 
b7_2) spese tecniche altre attività di cui al punto b7) 141 529,93€       141 529,93€               
b8) spese per attività di consulenza o di supporto; 12 000,00€         
b9) spese per commissioni giudicatrici; 10 000,00€         
b10) spese per pubblicità e opere artistiche; 5 000,00€           
b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolat

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici;

30 107,73€         

b13)  I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:
a) I.V.A. per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia); 232 845,17€       
b) I.V.A. per spese tecniche; 40 700,00€         
c) contributo integrativo INARCASSA. 7 400,00€           
d) per altre voci del quadro economico. 9 923,70€           

In uno somme a disposizione dell'Amministrazione 822 924,99€               

TOTALE GENERALE 2 996 428,26€       
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Totale lavori a base d'appalto (a.1+a.2)
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