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PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con
P.01.010.030 maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
.a inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... regola compreso

lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/
m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
Per impianti e scavi 1150,000 1´150,00

SOMMANO mq 1´150,00 18,67 21´470,50

2 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante,
C.09.010.080 valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e
.p sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da

12 kg, classe 183BC
6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 73,74 442,44

3 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
_NP SIC 01 locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e

pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... rno semivetrato (esclusi gli
arredi).
Montaggio e nolo per il 6 mesi. dimensioni 540 x 240 cm con altezza
pari a 270 cm

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´631,55 1´631,55

4 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
_NP SIC 02 autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale

plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di
lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 6 mesi. Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 540,00 540,00

5 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di
_NP SIC 03 conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Fiore bovino rinforzato EN

420-388. Costo per un mese
4,00 6,000 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 1,10 26,40

6 Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità
_NP SIC 04 CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi

laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiereIn
PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc. Costo per un mese

12,00 6,000 72,00

SOMMANO cadauno 72,00 0,50 36,00

7 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
_NP SIC 05 plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ... orto,
montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. Nolo per 6 mesi

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 650,00 1´300,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´446,89
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´446,89

8 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
_NP SIC 06 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera

circolazione. Posa e nolo fino a 6 mesi
30,00

SOMMANO cadauno 30,00 42,00 1´260,00

9 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due
_NP SIC 07 semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione

e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 30 giorni
10,00 4,000 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 10,00 400,00

10 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
_NP SIC 08 segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in

policarbonato, alimentazione a batteria 6V
20,000 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 10,00 200,00

11 NOLEGGIO Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
_NP SIC 09 osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,

fig.II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o oper ... rdite e/o
danneggiamenti ad integraz art18 - n°10 per ogni squadra contemp.
per 2mesi medi = 10 x 3sq x 2mesi medi = 156

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1,00 10,00

12 Fornitura segnaletica verticale cantiere di lavoro. Fornitura a piè
_NP SIC 10 d'opera di gruppo di segnaletica verticale per segnalamento di cantiere

di lavoro, il tutto conforme alle prescr ...  completi di batterie. Costo
d'uso da uno a sette giorni in dotazione ad ogni squadra
contemporanea = 3sq x 10sett = 30

50,00

SOMMANO cal 50,00 15,00 750,00

13 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento
_NP SIC 11 del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e

pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con pun ... toni in
metallo regolabili.
Blindo scavo calcolato per lunghezza lineare di m. 50 fino a profondità
massima di ml. 4,50

1,00

SOMMANO m2 1,00 50,00 50,00

14 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto
S.02.010.030 fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese
.a Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq

5,00

SOMMANO cad 5,00 800,77 4´003,85

Parziale LAVORI A MISURA euro 32´120,74

T O T A L E   euro 32´120,74

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32´120,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´120,74
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A   R I P O R T A R E 
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